ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ ชื่อโครงการ งานจ้างก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบิน ฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน ๒ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองทัพเรือ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน ๑๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป : ประกอบด้วย เป็นการปรับพื้นที่ แล้วก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบิน ฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน ๒ ฯ จำนวน ๑ หลัง เป็นอาคารสูง ๒ ชั้น ขนาด ๖๕.๕๐x๗๕.๐๐ ม. โดยชั้นล่าง กั้นแบ่งเป็นห้องปฏิบัติงานต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ ห้องน้ำ-ส้วม โถงและช่องบันได ฯลฯ และชั้นบนกั้นแบ่งเป็นห้องปฏิบัติงานต่าง ๆ ห้องบังคับการ ห้องเตรียมพร้อมนักบิน ห้องน้ำ-ส้วม โถงและช่องบันได ฯลฯ อีกทั้ง โรงจอดรถความยาว ๒๕ เมตร (๑๐ ช่องจอด) จำนวน ๑ หลัง ระบบประปาและสุขาภิบาลภายนอก ระบบไฟฟ้าภายนอก พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง(แบบ ปร.๕ ก)

๖.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ ข)

๖.๔ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)

๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ.วรกร สุขมงคล	ประธานกรรมการ
น.อ.สมศักดิ์ อุนานุยา	กรรมการ
น.ต.ขวัญชัย จันทร์ทอง	กรรมการและเลขานุการ
ร.อ.โชติ ใบทอง	กรรมการ
ร.ท.หญิง เพียงมุก พัฒนรัฐ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ก่อสร้าง จว.ระยอง

แบบเลขที่ 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กบร.กร.

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 67 แผ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.		
	พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก	122,308,743.96	
2	งานครุภัณฑ์	2,691,439.48	
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ		125,000,183.44	
สรุปราคา (ปัดเศษ)		**125,000,000.-**	
ราคา (หนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ. วรกร สุขมงคล ประธานกรรมการ

น.อ. สมศักดิ์ อุนานุยา กรรมการ

น.ท. ขวัญชัย จันทร์ทอง กรรมการและเลขานุการ

ร.อ. โชติ ใบทอง กรรมการ

ร.ท.หญิง เพียงมุก พัฒนรัฐ กรรมการ

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ก่อสร้าง จว.ระยอง แบบเลขที่ 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กบร.กร. แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 64 แผ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานโรงเก็บและซ่อมเครื่องบิน	63,432,699.50			
2	งานระบบไฟฟ้าภายใน	11,905,244.00			
3	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	1,241,180.00			
4	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายใน	1,970,870.50			
5	งานโรงจอดรถความยาว 50 เมตร จำนวน 2 หลัง	1,628,618.08			
6	งานรั้วและป้ายชื่อ	413,034.99			
7	งานรั้วเหล็กลวดตาถัก	396,000.00			
8	งานภูมิสถาปัตยกรรมภายนอก , งานถนนและลาน ค.ส.ล.	11,538,820.94			
9	ระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร	4,833,639.00			
10	งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายนอก	1,503,555.00			
11	งานระบบดับเพลิง	2,852,932.00			
12	งานถังเก็บน้ำใต้ดิน ขนาด 50 ลบ.ม.	556,793.36			
	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	102,273,387.37	1.1959	122,308,743.96	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	15%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%			
	VAT	7%			
	รวมราคาก่อสร้าง			**122,308,743.96**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ. วรกร สุขมงคล ประธานกรรมการ

น.อ. สมศักดิ์ อุนานุยา กรรมการ

น.ท. ขวัญชัย จันทร์ทอง กรรมการและเลขานุการ

ร.อ. โชติ ใบทอง กรรมการ

ร.ท.หญิง เพียงมุก พัฒนรัฐ กรรมการ

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ก่อสร้าง จว.ระยอง แบบเลขที่ 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กบร.กร. แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	2,307,464.00			
2	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	207,900.00			
	ราคารวม ค่าครุภัณฑ์	2,515,364.00	1.07	2,691,439.48	
รวมราคา ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ				**2,691,439.48**	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

น.อ. วรกร สุขมงคล ประธานกรรมการ

น.อ. สมศักดิ์ อุนานุยา กรรมการ

น.ท. ขวัญชัย จันทร์ทอง กรรมการและเลขานุการ

ร.อ. โชติ ใบทอง กรรมการ

ร.ท.หญิง เพียงมุก พัฒนรัฐ กรรมการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบิน								
	งานฐานราก								
	- ขุดดินฐานราก	649	ลบ.ม.	-	-	112.00	72,688.00	72,688.00	
	- ทรายรองพื้น	48	ลบ.ม.	607.00	29,136.00	104.00	4,992.00	34,128.00	
	- คอนกรีตหยาบ	20	ลบ.ม.	2,028.00	40,560.00	426.00	8,520.00	49,080.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง f'c = 240 ksc	285	ลบ.ม.	2,140.00	609,900.00	419.00	119,415.00	729,315.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต	29	ตัน	34,143.00	990,147.00	3,600.00	104,400.00	1,094,547.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	578	ตร.ม.	200.00	115,600.00	139.00	80,342.00	195,942.00	
	- ตะปู	145	กก.	46.00	6,670.00	-	-	6,670.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	870	กก.	40.00	34,800.00	-	-	34,800.00	
	- เสาเข็มเจาะ Ø 0.35 x 10.00 ม.	19	ต้น	9,000.00	171,000.00	1,000.00	19,000.00	190,000.00	
	- เสาเข็มเจาะ Ø 0.50 x 10.00 ม.	100	ต้น	11,700.00	1,170,000.00	1,300.00	130,000.00	1,300,000.00	
	- เสาเข็มเจาะ Ø 0.60 x 10.00 ม.	86	ต้น	14,400.00	1,238,400.00	1,600.00	137,600.00	1,376,000.00	
	- ทดสอบเสาเข็ม SEISMIC TEST	205	ต้น	-	-	350.00	71,750.00	71,750.00	
	- ทดสอบเสาเข็ม DYNAMIC PILE LOAD TEST	5	ต้น	-	-	15,000.00	75,000.00	75,000.00	
	- งานเจาะสำรวจดิน	3	หลุม	-	-	20,000.00	60,000.00	60,000.00	
	- งานตัดหัวเสาเข็มคอนกรีต ขนาด ศก. 0.35 ม.	19	ต้น	-	-	350.00	6,650.00	6,650.00	
	- งานตัดหัวเสาเข็มคอนกรีต ขนาด ศก. 0.50 ม.	100	ต้น	-	-	500.00	50,000.00	50,000.00	
	- งานตัดหัวเสาเข็มคอนกรีต ขนาด ศก. 0.60 ม.	82	ต้น	-	-	600.00	49,200.00	49,200.00	
	รวม				4,406,213.00		989,557.00		
	รวมเงินหน้านี้							**5,395,770.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานโครงสร้าง								
	- คอนกรีตโครงสร้าง f'c = 240 ksc	1,030	ลบ.ม.	2,140.00	2,204,200.00	419.00	431,570.00	2,635,770.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง f'c = 280 ksc (GS1)	499	ลบ.ม.	2,178.00	1,086,822.00	419.00	209,081.00	1,295,903.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต	221	ตัน	34,143.00	7,545,603.00	3,600.00	795,600.00	8,341,203.00	
	- เหล็ก WIRE MESH Ø 5 @ 0.20 ม.# (GS1)	2,496	ตร.ม.	72.00	179,712.00	5.00	12,480.00	192,192.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต	6,655	ตร.ม.	200.00	1,331,000.00	121.00	805,255.00	2,136,255.00	
	- ตะปู	1,700	กก.	46.00	78,200.00	-	-	78,200.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	4,374	กก.	40.00	174,960.00	-	-	174,960.00	
	- ทรายหยาบ	236	ลบ.ม.	607.00	143,252.00	104.00	24,544.00	167,796.00	
	- หินคลุก	561	ลบ.ม.	360.00	201,960.00	-	-	201,960.00	
	- ค่าแรงบดอัดหินคลุก	2,080	ตร.ม.	-	-	20.00	41,600.00	41,600.00	
	- ค่าแรงไถปรับระดับ	416	ตร.ม.	-	-	65.00	27,040.00	27,040.00	
	- พื้นสำเร็จรูป HOLLOW CORE หนา 0.15 ม. รับ นน. 500 กก./ตร.ม.	2,356	ตร.ม.	600.00	1,413,600.00	50.00	117,800.00	1,531,400.00	
	- เหล็ก WIRE MESH Ø 4 @ 0.20 ม.#	2,356	ตร.ม.	47.00	110,732.00	5.00	11,780.00	122,512.00	
	- งานกำจัดปลวก	5,093	ตร.ม.	55.00	280,115.00	5.00	25,465.00	305,580.00	
	- งานกำจัดปลวกแบบท่อ	1,915	ม.	120.00	229,800.00	30.00	57,450.00	287,250.00	
	รวม				14,979,956.00		2,559,665.00		
	รวมเงินหน้านี้							**17,539,621.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็ก WF-800x300 mm. นน. 210 Kg/m.	47,937	กก.	38.00	1,821,606.00	-	-	1,821,606.00	
	- เหล็ก WF-200x100 mm. นน. 21.3 kg/m.	5,468	กก.	38.00	207,784.00	-	-	207,784.00	
	- เหล็ก WF-350x350 mm. นน. 137 kg./m.	1,208	กก.	38.00	45,904.00	-	-	45,904.00	
	- เหล็ก WF-250x125 mm. นน. 29.6 kg/m.	1,019	กก.	38.00	38,722.00	-	-	38,722.00	
	- เหล็ก WF-350x250 mm. นน. 79.7 kg/m.	1,716	กก.	38.00	65,208.00	-	-	65,208.00	
	- เหล็ก RSH-100x50x2.3 mm.	704	กก.	38.00	26,752.00	-	-	26,752.00	
	- เหล็ก RSH-200x100x4.5 mm.	5,129	กก.	38.00	194,902.00	-	-	194,902.00	
	- เหล็ก RSH-150x75x3.2 mm.	3,369	กก.	38.00	128,022.00	-	-	128,022.00	
	- เหล็ก SHS.-100x100x3.2 mm.	4,826	กก.	38.00	183,388.00	-	-	183,388.00	
	- เหล็ก SHS.-150x150x4.5 mm.	10,477	กก.	38.00	398,126.00	-	-	398,126.00	
	- เหล็ก SHS.-200x200x6.0 mm.	1,579	กก.	38.00	60,002.00	-	-	60,002.00	
	- เหล็ก SHS.-250x250x6.0 mm.	4,718	กก.	38.00	179,284.00	-	-	179,284.00	
	- เหล็ก RSH-150x50x3.2 mm.	1,200	กก.	38.00	45,600.00	-	-	45,600.00	
	- Flg. 300 PL.25t	24,493	กก.	38.00	930,734.00	-	-	930,734.00	
	- Web. 1700 PL.14t	27,579	กก.	38.00	1,048,002.00	-	-	1,048,002.00	
	- เหล็ก WF-250x175 mm. นน. 44.1 kg/m.	4,417	กก.	38.00	167,846.00	-	-	167,846.00	
	- เหล็ก WF-600x200 mm. นน. 120 kg/m.	8,130	กก.	38.00	308,940.00	-	-	308,940.00	
	- ท่อเหล็ก Ø OD. 48.6 mm. หนา 3.2 mm.	1,750	กก.	38.00	66,500.00	-	-	66,500.00	
	รวม				5,917,322.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							**5,917,322.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ (ต่อ)								
	- ท่อเหล็ก Ø OD. 42.7 mm. หนา 2.8 mm.	1,664	กก.	38.00	63,232.00	-	-	63,232.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก กลม,ตัวซี,สีเหลียม และ WF	157,383	กก.	-	-	12.00	1,888,596.00	1,888,596.00	
	- สีกันสนิมและสีน้ำมันทับหน้า	3,140	ตร.ม.	115.00	361,100.00	35.00	109,900.00	471,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	15,738	กก.	38.00	598,044.00	-	-	598,044.00	
	- ROD BRACING Ø25 พร้อมเกลียวเร่ง	22	ชุด	2,900.00	63,800.00	-	-	63,800.00	
	- ตะแกรงเหล็กกันนก	120	ตร.ม.	250.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	- PL.600x400x20 mm. + M25 (A325) L=500 mm.	10	ชุด	3,500.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
	- PL.1219x400x20 mm. + M25 (A325) L=500 mm.	2	ชุด	6,610.00	13,220.00	-	-	13,220.00	
	- PL.650x250x20 mm. + M25 (A325) L=500 mm.	8	ชุด	2,560.00	20,480.00	-	-	20,480.00	
	- PL.250x250x6 mm. + M16 (A325) L=300 mm	48	ชุด	495.00	23,760.00	-	-	23,760.00	
	- PL.250x350x6 mm. + M16 (A325) L=300 mm	32	ชุด	720.00	23,040.00	-	-	23,040.00	
	- PL.400x400x20 mm. + M25 (A325) L=500 mm.	2	ชุด	2,520.00	5,040.00	-	-	5,040.00	
	- PL. 350x350x15 mm. + M20x60 HSB.	13	ชุด	1,410.00	18,330.00	-	-	18,330.00	
	- SAG ROD Ø 12 mm.	60	กก.	38.00	2,280.00	-	-	2,280.00	
	- แปสำเร็จรูป Z 100 x 1.9 mm.	1,136	ม.	250.00	284,000.00	-	-	284,000.00	
	- แปสำเร็จรูป Z 200 x 2.4 mm.	1,040	ม.	350.00	364,000.00	-	-	364,000.00	
	- แปสำเร็จรูป Z 250 x 2.4 mm.	2,456	ม.	400.00	982,400.00	-	-	982,400.00	
	- ค่าอุปกรณ์ในการติดตั้งแปสำเร็จรูป (BRIDGING,FIX BOLT ,CLEAST)	1	งาน	163,000.00	163,000.00	-	-	163,000.00	
	- ค่าติดตั้งแปสำเร็จรูป	4,278	ตร.ม.	-	-	25.00	106,950.00	106,950.00	
	รวม				3,050,726.00		2,105,446.00		
	รวมเงินหน้านี้							**5,156,172.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานโครงเหล็กเหล็กรับประตูเลื่อน								
	- เหล็ก WF-200x150 mm. นน. 30.6 kg/m.	9,151	กก.	38.00	347,738.00	-	-	347,738.00	
	- เหล็ก Channels-200x90x8x13.5 mm.	23,775	กก.	38.00	903,450.00	-	-	903,450.00	
	- เหล็ก Channels-125x65x6x8 mm	1,773	กก.	38.00	67,374.00	-	-	67,374.00	
	- เหล็ก L-50x50x5 mm.	395	กก.	38.00	15,010.00	-	-	15,010.00	
	- เหล็ก L-75x75x6 mm.	949	กก.	38.00	36,062.00	-	-	36,062.00	
	- เหล็ก BSP. Ø OD.34x2.3 mm.	503	กก.	38.00	19,114.00	-	-	19,114.00	
	- เหล็ก BSP. Ø OD.42.7x2.3 mm.	317	กก.	38.00	12,046.00	-	-	12,046.00	
	- เหล็ก RSH-100x50x3.2 mm.	2,963	กก.	38.00	112,594.00	-	-	112,594.00	
	- EXPANDED METAL XG 21	66	ตร.ม.	100.00	6,600.00	-	-	6,600.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงเหล็ก	39,826	กก.	-	-	12.00	477,912.00	477,912.00	
	- สีกันสนิมและสีน้ำมันทับหน้า	1,263	ตร.ม.	115.00	145,245.00	35.00	44,205.00	189,450.00	
	- บันไดเหล็กสเตนเลสพร้อมชานพัก	21	ม.	1,500.00	31,500.00	-	-	31,500.00	
	- PL.400x350x20 mm. + M24 (A325) L=500 mm.	8	ชุด	2,260.00	18,080.00	-	-	18,080.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1,991	กก.	38.00	75,658.00	-	-	75,658.00	
	รวม				1,790,471.00		522,117.00		
	รวมเงินหน้านี้							**2,312,588.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานมุงหลังคา								
	- หลังคาแผ่นเหล็กขึ้นรูปลอน พร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดตามแบบ	4,304	ตร.ม.	575.00	2,474,800.00	70.00	301,280.00	2,776,080.00	
	- ฉนวนหินภูเขาไฟ รายละเอียดตามแบบ	4,304	ตร.ม.	310.00	1,334,240.00	80.00	344,320.00	1,678,560.00	
	- วัสดุติดตั้งใต้ฉนวน (METAL SHEET BACKING) รายละเอียดตามแบบ	3,181	ตร.ม.	255.00	811,155.00	70.00	222,670.00	1,033,825.00	
	- FLASHING	847	ม.	220.00	186,340.00	50.00	42,350.00	228,690.00	
	งานฝ้าเพดาน								
C1 C2 C2'	- ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม.ฉาบเรียบ โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี	2,632	ตร.ม.	305.00	802,760.00	75.00	197,400.00	1,000,160.00	
C3 C4	- ฝ้าระแนงไม้สังเคราะห์ขนาด 3" หนา 8.0 มม. เว้นร่อง 5.0 มม.								
	กรุตาข่ายไฟเบอร์กันแมลง โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	478	ตร.ม.	1,200.00	573,600.00	120.00	57,360.00	630,960.00	
C5	- ฝ้าท้องพื้นโครงสร้างแต่งผิวให้เรียบ	446	ตร.ม.	90.00	40,140.00	87.00	38,802.00	78,942.00	
	รวม				6,223,035.00		1,204,182.00		
	รวมเงินหน้านี้							**7,427,217.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	2,747	ตร.ม.	250.00	686,750.00	56.00	153,832.00	840,582.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา 2 ชั้น	161	ตร.ม.	500.00	80,500.00	112.00	18,032.00	98,532.00	
	- ผนังก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	578	ตร.ม.	290.00	167,620.00	89.00	51,442.00	219,062.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	8,751	ตร.ม.	90.00	787,590.00	87.00	761,337.00	1,548,927.00	
	- ผนังกรุกระเบื้องเซรามิค ขนาดไม่ต่ำกว่า 0.30x0.60 ม.	440	ตร.ม.	300.00	132,000.00	181.00	79,640.00	211,640.00	
	- ผนังเหล็กเคลือบสีรีดลอน โครงคร่าวเหล็กทาสี	1,475	ตร.ม.	925.00	1,364,375.00	120.00	177,000.00	1,541,375.00	
	- ผนังแผ่นหล็กเคลือบสี เกล็ดระบายอากาศ พร้อมโครงคร่าวเหล็กทาสี	380	ตร.ม.	1,300.00	494,000.00	300.00	114,000.00	608,000.00	
	- ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 12 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	181	ตร.ม.	630.00	114,030.00	120.00	21,720.00	135,750.00	
	- ราวลูกกรงระเบียงและบันไดท่อสเตนเลส รายละเอียดตามแบบ	90	ม.	2,800.00	252,000.00	1,200.00	108,000.00	360,000.00	
	- ระแนงเมทัลชีทลายไม้ ขนาดไม่ต่ำกว่า 50x150 มม. ติดตั้งแนวตั้งเว้นช่องห่าง 20 ซม.								
	โครงคร่าวเหล็กกล่องชุบกัลวาไนซ์พ่นสีดำ ติดตั้งตามกรรมวิธีผู้ผลิต	12	ชุด	6,000.00	72,000.00	2,200.00	26,400.00	98,400.00	
	- แผงบังแดด ALUMINIUM PERFORATED หนา 1.5 มม. ทำสี POWDER COAT สีขาว								
	(เลือกเฉดภายหลัง) เจาะรูกลม 50 มม.โครงคร่าวเหล็กชุบกัลวาไนซ์พ่นสีดำด้าน								
	หรือแผ่น ALUMINUM ลอนหยักพ่นสี PVDF หนา 1.0 มม.	232	ตร.ม.	4,000.00	928,000.00	800.00	185,600.00	1,113,600.00	
	รวม				5,078,865.00		1,697,003.00		
	รวมเงินหน้านี้							**6,775,868.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานผิวพื้น								
F1 F3	- พื้นค.ส.ล.ปูกระเบื้องเนื้อพอร์ซเลนขนาด 0.60x0.60 ม. ผิวมัน	1,441	ตร.ม.	450.00	648,450.00	222.00	319,902.00	968,352.00	
	- บัวเชิงผนัง ไม้สังเคราะห์สำเร็จรูปขนาด 4"	690	ม.	55.00	37,950.00	45.00	31,050.00	69,000.00	
F2	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิคผิวด้าน ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	248	ตร.ม.	300.00	74,400.00	174.00	43,152.00	117,552.00	
F4	- พื้น ค.ส.ล.ทำผิวซีเมนตขัดมัน ปรับระดับ Self-Leveling								
	ปูกระเบื้องยางลายไม้ LVT CLICK LOCK ผิวลายไม้	1,184	ตร.ม.	950.00	1,124,800.00	100.00	118,400.00	1,243,200.00	
	- บัวเชิงผนัง PVC ขนาด 4 "	635	ม.	100.00	63,500.00	40.00	25,400.00	88,900.00	
F5	- พื้น ค.ส.ล.ปรับระดับ Self-Leveling ปูกระเบื้องยางแบบม้วนชนิดกันไฟฟ้าสถิตย์	97	ตร.ม.	950.00	92,150.00	202.00	19,594.00	111,744.00	
	- บัวเชิงผนังกระเบื้องยาง	42	ม.	30.00	1,260.00	40.00	1,680.00	2,940.00	
F6 F7 F8	- พื้น ค.ส.ล.ผิวซีเมนต์ขัดมัน	1,683	ตร.ม.	100.00	168,300.00	82.00	138,006.00	306,306.00	
F9	- พื้น ค.ส.ล.ทำผิวระบบงาน EPOXY SELF LEVELING หนา 2.0 มม.								
	ชนิด Industrial Fioor	1,254	ตร.ม.	800.00	1,003,200.00	200.00	250,800.00	1,254,000.00	
F10	- พื้นบล็อคปูถนน ขนาด 0.30x0.30 ม. หนา 5 ซม.	461	ตร.ม.	692.00	319,012.00	175.00	80,675.00	399,687.00	
F11	- พื้น ค.ส.ล.ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30x0.30 ม.	3	ตร.ม.	300.00	900.00	158.00	474.00	1,374.00	
F12	- พื้น ค.ส.ล.ผสมนำยากันซึม ทำระบบกันซึมชนิด Polyure tnane	870	ตร.ม.	850.00	739,500.00	300.00	261,000.00	1,000,500.00	
	- ผิวพื้นบันได (ลูกนอน/ลูกตั้ง) หินขัดสำเร็จรูป	38	ตร.ม.	620.00	23,560.00	207.00	7,866.00	31,426.00	
	- ผิวพื้นบันได (ลูกนอน/ลูกตั้ง) แกรนิตโต้	22	ตร.ม.	450.00	9,900.00	184.00	4,048.00	13,948.00	
	- จมูกบันไดทองเหลืองเส้นยาว	154	ม.	150.00	23,100.00	40.00	6,160.00	29,260.00	
	รวม				4,329,982.00		1,308,207.00		
	รวมเงินหน้านี้							**5,638,189.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานประตู								
	- D1	2	ชุด	49,500.00	99,000.00	5,500.00	11,000.00	110,000.00	
	- D2	2	ชุด	20,700.00	41,400.00	2,300.00	4,600.00	46,000.00	
	- D3	16	ชุด	6,700.00	107,200.00	800.00	12,800.00	120,000.00	
	- D3'	2	ชุด	4,900.00	9,800.00	800.00	1,600.00	11,400.00	
	- D4	17	ชุด	8,400.00	142,800.00	1,600.00	27,200.00	170,000.00	
	- D5	6	ชุด	9,000.00	54,000.00	1,600.00	9,600.00	63,600.00	
	- D6	13	ชุด	3,700.00	48,100.00	800.00	10,400.00	58,500.00	
	- D6'	6	ชุด	3,600.00	21,600.00	800.00	4,800.00	26,400.00	
	- D7	9	ชุด	10,500.00	94,500.00	1,600.00	14,400.00	108,900.00	
	- D8	2	ชุด	10,500.00	21,000.00	1,600.00	3,200.00	24,200.00	
	- D9	1	ชุด	4,700.00	4,700.00	800.00	800.00	5,500.00	
	- D9'	1	ชุด	4,200.00	4,200.00	800.00	800.00	5,000.00	
	- D10	1	ชุด	49,500.00	49,500.00	5,500.00	5,500.00	55,000.00	
	- D11	1	ชุด	40,500.00	40,500.00	4,500.00	4,500.00	45,000.00	
	- D11'	3	ชุด	14,400.00	43,200.00	1,600.00	4,800.00	48,000.00	
	- D12	25	ชุด	4,700.00	117,500.00	800.00	20,000.00	137,500.00	
	- D13	2	ชุด	19,200.00	38,400.00	800.00	1,600.00	40,000.00	
	- D14	7	ชุด	6,700.00	46,900.00	800.00	5,600.00	52,500.00	
	รวม				984,300.00		143,200.00		
	รวมเงินหน้านี้							**1,127,500.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานหน้าต่าง								
	- W0	1	ชุด	35,000.00	35,000.00	3,500.00	3,500.00	38,500.00	
	- W1	74	ชุด	9,540.00	705,960.00	1,060.00	78,440.00	784,400.00	
	- W1'	16	ชุด	5,400.00	86,400.00	600.00	9,600.00	96,000.00	
	- W2	6	ชุด	15,300.00	91,800.00	1,700.00	10,200.00	102,000.00	
	- W3	7	ชุด	3,600.00	25,200.00	400.00	2,800.00	28,000.00	
	- W4	1	ชุด	9,900.00	9,900.00	1,100.00	1,100.00	11,000.00	
	- W5	4	ชุด	3,600.00	14,400.00	400.00	1,600.00	16,000.00	
	- W6	1	ชุด	8,550.00	8,550.00	950.00	950.00	9,500.00	
	- W7	2	ชุด	6,750.00	13,500.00	750.00	1,500.00	15,000.00	
	- W8	2	ชุด	5,400.00	10,800.00	600.00	1,200.00	12,000.00	
	- W9	1	ชุด	8,550.00	8,550.00	950.00	950.00	9,500.00	
	- W9'	1	ชุด	8,550.00	8,550.00	950.00	950.00	9,500.00	
	- W10' (จำนวน 3 ช่อง)	2	ชุด	7,650.00	15,300.00	850.00	1,700.00	17,000.00	
	- W10 (จำนวน 2 ช่อง)	4	ชุด	5,850.00	23,400.00	650.00	2,600.00	26,000.00	
	- W11	4	ชุด	11,250.00	45,000.00	1,250.00	5,000.00	50,000.00	
	- W11'	2	ชุด	9,900.00	19,800.00	1,100.00	2,200.00	22,000.00	
	- W12	8	ชุด	8,550.00	68,400.00	950.00	7,600.00	76,000.00	
	รวม				1,190,510.00		131,890.00		
	รวมเงินหน้านี้							**1,322,400.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานหน้าต่าง(ต่อ)								
	- W13	5	ชุด	4,050.00	20,250.00	450.00	2,250.00	22,500.00	
	- W14	7	ชุด	9,000.00	63,000.00	1,000.00	7,000.00	70,000.00	
	- W14'	5	ชุด	5,400.00	27,000.00	600.00	3,000.00	30,000.00	
	- W15	5	ชุด	7,050.00	35,250.00	450.00	2,250.00	37,500.00	
	- W16	2	ชุด	4,500.00	9,000.00	500.00	1,000.00	10,000.00	
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมนั่งราบพร้อมหม้อน้ำ	19	ชุด	5,200.00	98,800.00	450.00	8,550.00	107,350.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคาน์เตอร์	25	ชุด	3,520.00	88,000.00	450.00	11,250.00	99,250.00	
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. กรุกระเบื้องเซรามิคขนาด 12"x12"	22	ม.	2,000.00	44,000.00	500.00	11,000.00	55,000.00	
	- สายอ่อนชำระ	19	ชุด	849.00	16,131.00	70.00	1,330.00	17,461.00	
	- ฝักบัวก้านแข็งชนิดปรับฝอย	9	ชุด	2,080.00	18,720.00	170.00	1,530.00	20,250.00	
	- ที่ใส่สบู่	9	ชุด	350.00	3,150.00	120.00	1,080.00	4,230.00	
	- ก๊อกเดี่ยว	16	ชุด	180.00	2,880.00	25.00	400.00	3,280.00	
	- โถปัสสาวะชาย	25	ชุด	5,590.00	139,750.00	450.00	11,250.00	151,000.00	
	- ราวแขวนผ้า PVC ยาว 0.60 ม.	10	ชุด	450.00	4,500.00	70.00	700.00	5,200.00	
	รวม				570,431.00		62,590.00		
	รวมเงินหน้านี้							633,021.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานสุขภัณฑ์ (ต่อ)								
	- กระจกเงาขนาด 1.00 x 3.90 ม.	1	ชุด	7,800.00	7,800.00	1,950.00	1,950.00	9,750.00	
	- กระจกเงาขนาด 1.00 x 3.50 ม.	2	ชุด	7,000.00	14,000.00	1,750.00	3,500.00	17,500.00	
	- กระจกเงาขนาด 1.00 x 3.00 ม.	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	1,500.00	1,500.00	7,500.00	
	- กระจกเงาขนาด 1.00x 2.60 ม.	2	ชุด	5,200.00	10,400.00	1,300.00	2,600.00	13,000.00	
	- กระจกเงาขนาด 1.00 x 2.00 ม.	1	ชุด	4,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	
	- อ่างซักล้างสำเร็จรูปพร้อมก๊อกน้ำ	5	ชุด	2,500.00	12,500.00	1,000.00	5,000.00	17,500.00	
	- อ่างซักล้าง ค.ส.ล. ขนาด 0.60 x 3.50 ม กรุกระเบื้อง	1	ชุด	9,100.00	9,100.00	3,900.00	3,900.00	13,000.00	
	- อ่างซักล้าง ค.ส.ล. ขนาด 0.60 x 1.90 ม กรุกระเบื้อง	1	ชุด	4,700.00	4,700.00	2,000.00	2,000.00	6,700.00	
	- ผนังกั้นห้องน้ำสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด รายละเอียดตามแบบ	20	ห้อง	12,750.00	255,000.00	750.00	15,000.00	270,000.00	
	งานทาสี								
	- สีน้ำอะคลีริค	12,442	ตร.ม.	70.00	870,940.00	30.00	373,260.00	1,244,200.00	
	- สีน้ำมัน	394	ตร.ม.	70.00	27,580.00	35.00	13,790.00	41,370.00	
	รวม				1,222,020.00		423,500.00		
	รวมเงินหน้านี้							**1,645,520.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานประตูโรงเก็บอากาศยาน								
	- เหล็กกล่อง 50x50x3.2 มม.	2,032	กก.	38.00	77,216.00	-	-	77,216.00	
	- เหล็กกล่อง 50x150x3.2 มม.	13,600	กก.	38.00	516,800.00	-	-	516,800.00	
	- PL 400x800x10 มม.	40	แผ่น	1,130.00	45,200.00	-	-	45,200.00	
	- METAL SHEET	494	ตร.ม.	430.00	212,420.00	-	-	212,420.00	
	- รางเหล็กและอุปกรณ์	220	ม.	600.00	132,000.00	-	-	132,000.00	
	- ล้อเหล็กและอุปกรณ์	10	ชุด	35,000.00	350,000.00	-	-	350,000.00	
	- รางและล้อประกอบประตู	10	ชุด	6,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้ง	1	งาน	-	-	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
	- สีกันสนิมและสีน้ำมันทับหน้า	647	ตร.ม.	115.00	74,405.00	35.00	22,645.00	97,050.00	
	งานเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ								
	- เคาน์เตอร์ห้องเก็บเครื่องมือ	3.2	ม.	3,000.00	9,600.00	1,000.00	3,200.00	12,800.00	
	- เคาน์เตอร์ห้องนายยาม	2.5	ม.	3,000.00	7,500.00	1,000.00	2,500.00	10,000.00	
	- บันไดลิงเหล็กขึ้นหลังคา	2	ชุด	1,050.00	2,100.00	450.00	900.00	3,000.00	
	- ช่องบันไดขึ้นหลังคาแผ่นสเตนเลส	2	ชุด	3,000.00	6,000.00	1,000.00	2,000.00	8,000.00	
	- แผ่นสลัดฝุ่นล้อรถยนต์	4	ชุด	7,000.00	28,000.00	3,000.00	12,000.00	40,000.00	
	- เคาน์เตอร์ห้องเตรียมอาหาร 2 ห้อง	10	ม.	3,000.00	30,000.00	1,000.00	10,000.00	40,000.00	
	- ซิงค์สแตนเลสชนิด 1 หลุมชนิดฝังเคาน์เตอร์ พร้อมก๊อกคอยาว	2	ชุด	5,500.00	11,000.00	300.00	600.00	11,600.00	
	- กระดานเลื่อนแผนที่โครงไม้ 1"x2" กรุไม้อัดสักหนา 4 มม.พร้อมอุปกรณ์								
	รางเลื่อนชนิดแขวน ติดตั้งจอฉายสไลด์ปรับขึ้น-ลง ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าและสวิทช์	1	ชุด	104,000.00	104,000.00	26,000.00	26,000.00	130,000.00	
	- รางน้ำสแตนเลส เกรด 316 หน้ากว้าง 20 ซม.หนา 1.2 มม.	11	ม.	3,000.00	33,000.00	300.00	3,300.00	36,300.00	
	รวม				1,699,241.00		383,145.00		
	รวมเงินหน้านี้							**2,082,386.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานม่านหน้าต่าง								
	- W0 ขนาด 1.90 x 7.40 ม.	1	ชุด	9,842.00	9,842.00	850.00	850.00	10,692.00	
	- W1 ขนาด 2.00 x 2.95 ม.	74	ชุด	4,130.00	305,620.00	400.00	29,600.00	335,220.00	
	- W1' ขนาด 1.10 x 1.50 ม.	16	ชุด	1,155.00	18,480.00	100.00	1,600.00	20,080.00	
	- W2 ขนาด 1.10 x 4.70 ม.	6	ชุด	3,619.00	21,714.00	360.00	2,160.00	23,874.00	
	- W3 ขนาด 1.10 x 0.70 ม.	7	ชุด	539.00	3,773.00	50.00	350.00	4,123.00	
	- W4 ขนาด 1.00 x 3.10 ม.	1	ชุด	2,170.00	2,170.00	200.00	200.00	2,370.00	
	- W5 ขนาด 0.60 x 2.10 ม.	4	ชุด	882.00	3,528.00	90.00	360.00	3,888.00	
	- W6 ขนาด 1.00 x 3.10 ม.	1	ชุด	2,170.00	2,170.00	200.00	200.00	2,370.00	
	- W7 ขนาด 1.00 x 2.30 ม.	2	ชุด	1,610.00	3,220.00	160.00	320.00	3,540.00	
	- W8 ขนาด 1.10 x 1.50 ม.	2	ชุด	1,155.00	2,310.00	115.00	230.00	2,540.00	
	- W10 ขนาด 1.10 x 1.55 ม.	4	ชุด	1,193.50	4,774.00	120.00	480.00	5,254.00	
	- W10' ขนาด 1.10 x 2.30 ม.	2	ชุด	1,771.00	3,542.00	180.00	360.00	3,902.00	
	- W14 ขนาด 1.20 x 3.10 ม.	7	ชุด	2,604.00	18,228.00	260.00	1,820.00	20,048.00	
	- W14' ขนาด 1.10 x 1.60 ม.	5	ชุด	1,232.00	6,160.00	120.00	600.00	6,760.00	
	- W15 ขนาด 2.05 x 1.50 ม.	5	ชุด	2,152.50	10,762.50	215.00	1,075.00	11,837.50	
	- W16 ขนาด 1.55 x 1.10 ม.	2	ชุด	1,193.50	2,387.00	120.00	240.00	2,627.00	
	รวม				418,680.50		40,445.00		
	รวมเงินหน้านี้							**459,125.50**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายใน								
	- ดวงโคมตะแกรงพร้อมแผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม ประสิทธิภาพการสะท้อนแสง แบบฝังฝ้า								
	แบบฝังฝ้า หลอด LED TUBE ขนาดไม่น้อยกว่า 14 วัตต์ จำนวน 2 หลอด	326	ชุด	3,300.00	1,075,800.00	150.00	48,900.00	1,124,700.00	
	(1200X600mm.) (แสง DAY LIGHT)								
	- ดวงโคมตะแกรงพร้อมแผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม ประสิทธิภาพการสะท้อนแสง แบบฝังฝ้า								
	แบบฝังฝ้า หลอด LED TUBE ขนาดไม่น้อยกว่า 8 วัตต์ จำนวน 2 หลอด	5	ชุด	2,473.00	12,365.00	135.00	675.00	13,040.00	
	(600X600mm.) (แสง DAY LIGHT)								
	- ดวงโคมตะแกรงพร้อมแผ่นสะท้อนแสงอลูมิเนียม ประสิทธิภาพการสะท้อนแสง แบบฝังฝ้า								
	แบบฝังฝ้า หลอด LED TUBE ขนาดไม่น้อยกว่า 14 วัตต์ จำนวน 2 หลอด	84	ชุด	1,850.00	155,400.00	115.00	9,660.00	165,060.00	
	(1200X300mm.) (แสง DAY LIGHT)								
	- โคมป้องกันฝุ่นและน้ำ ฝาครอบโพลีคาร์บอเนต หลอด LED TUBE								
	ขนาดไม่น้อยกว่า 14 วัตต์ จำนวน 1 หลอด (แสง DAY LIGHT)	25	ชุด	2,418.00	60,450.00	115.00	2,875.00	63,325.00	
	- โคมป้องกันฝุ่นและน้ำ ฝาครอบโพลีคาร์บอเนต หลอด LED TUBE								
	ขนาดไม่น้อยกว่า 8 วัตต์ จำนวน 1 หลอด (แสง DAY LIGHT)	3	ชุด	1,330.00	3,990.00	115.00	345.00	4,335.00	
	- ดวงโคมกล่องเหล็ก หลอด LED TUBE ขนาดไม่น้อยกว่า 14 วัตต์								
	จำนวน 1 หลอด (แสง DAY LIGHT)	43	ชุด	690.00	29,670.00	115.00	4,945.00	34,615.00	
	รวม				1,337,675.00		67,400.00		
	รวมเงินหน้านี้							**1,405,075.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายใน (ต่อ)								
	- ดวงโคมกล่องเหล็ก หลอด LED TUBE ขนาดไม่น้อยกว่า 8 วัตต์								
	จำนวน 1 หลอด (แสง DAY LIGHT)	2	ชุด	610.00	1,220.00	115.00	230.00	1,450.00	
	- ดวงโคมกล่องเหล็กพร้อมครอบอะครีลิค หลอด LED TUBE								
	ขนาดไม่น้อยกว่า 18 วัตต์ จำนวน 1 หลอด (แสง DAY LIGHT)	12	ชุด	940.00	11,280.00	115.00	1,380.00	12,660.00	
	- ดวงโคม DOWN LIGHT ฝังฝ้า แบบวงกลม (Dia ไม่น้อยขนาดกว่า 140mm.)								
	ขั้ว E 27 หลอด LED BULE ขนาดไม่น้อยกว่า 9 วัตต์ (แสง Warm White)	79	ชุด	300.00	23,700.00	115.00	9,085.00	32,785.00	
	- ดวงโคม DOWN LIGHT ฝังฝ้า แบบวงกลม (Dia ไม่น้อยขนาดกว่า 180mm.)								
	ขั้ว E 27 หลอด LED BULE ขนาดไม่น้อยกว่า 13 วัตต์ (แสง Warm White)	31	ชุด	530.00	16,430.00	115.00	3,565.00	19,995.00	
	- ดวงโคมวงกลมพร้อมครอบพลาสติกใส ติดกับผนัง หลอด LED BULE								
	ขนาดไม่น้อยกว่า 9 วัตต์ ขั้ว E 27 (แสง Warm White)	12	ชุด	1,500.00	18,000.00	165.00	1,980.00	19,980.00	
	- ดวงโคม HIGHT BAY LED ขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์	40	ชุด	12,000.00	480,000.00	650.00	26,000.00	506,000.00	
	- ดวงโคม FLOOD LIGHT LED ขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์	7	ชุด	6,100.00	42,700.00	150.00	1,050.00	43,750.00	
	- ดวงโคม FLOOD LIGHT LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ (สำหรับส่งป้ายอาคาร)	2	ชุด	4,000.00	8,000.00	150.00	300.00	8,300.00	
	- ดวงโคม FLOOD LIGHT LED ขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์								
	(สำหรับส่งภายในอาคาร พื้นที่จอด ฮ.)	10	ชุด	5,100.00	51,000.00	150.00	1,500.00	52,500.00	
	- สวิทซ์ปิด-เปิด ทางเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	106	ชุด	60.00	6,360.00	80.00	8,480.00	14,840.00	
	รวม				658,690.00		53,570.00		
	รวมเงินหน้านี้							**712,260.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายใน (ต่อ)								
	- สวิทซ์ปิด-เปิด สองทาง (สวิทซ์บันได) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	10	ชุด	96.00	960.00	85.00	850.00	1,810.00	
	- สวิทซ์ปิด-เปิด ทางเดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 15A.250V.AC.พร้อมหน้ากากกันน้ำ	34	ชุด	350.00	11,900.00	110.00	3,740.00	15,640.00	
	- สวิทซ์ปิด-เปิด พัดลมระบายอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	56	ชุด	60.00	3,360.00	80.00	4,480.00	7,840.00	
	- เต้ารับแบบมีกราวด์ (2P+G) ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	198	ชุด	200.00	39,600.00	90.00	17,820.00	57,420.00	
	- เต้ารับแบบไม่มีกราวด์ ขนาดไม่น้อยกว่า 15A. 250V.AC.	12	ชุด	100.00	1,200.00	90.00	1,080.00	2,280.00	
	- 3 POLE MOLDER CASE CIRCUIT BREAKER WITH BOX (MCCB)	28	ชุด	5,000.00	140,000.00	500.00	14,000.00	154,000.00	
	- 2 POLE MOLDER CASE CIRCUIT BREAKER WITH BOX (MCCB)	36	ชุด	4,000.00	144,000.00	500.00	18,000.00	162,000.00	
	- MOLDER CASE CIRCUIT BREAKER 30AT 3POLE & POWER PULG								
	WITH BOX (MCCB)	4	ชุด	5,000.00	20,000.00	500.00	2,000.00	22,000.00	
	- MOLDER CASE CIRCUIT BREAKER 20AT 2POLE & POWER PULG								
	WITH BOX (MCCB)	4	ชุด	4,000.00	16,000.00	500.00	2,000.00	18,000.00	
	- 1kVA 220V.AC.-30V.DC. POWER RECTIFIRE	5	ชุด	20,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
	- POWER SWITCH PANEL 2P With PILOT LAMP พร้อมอุปกรณ์ภายในตู้ NO.1	1	ตู้	15,000.00	15,000.00	1,000.00	1,000.00	16,000.00	
	- POWER SWITCH PANEL 2P With PILOT LAMP พร้อมอุปกรณ์ภายในตู้ NO.2	1	ตู้	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
	รวม				502,020.00		65,970.00		
	รวมเงินหน้านี้							**567,990.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
					ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ตู้ MDB & EMDB & ATS									
	- ตู้ MIAN DISTRIBUTION BOARD และ CU.BUSBAR 1300A. 400/230 V.AC. 3Ph. - 4W. 100%N /50%G.									
	- 1200AT. 3P. MCCB. 65 kA.IC. ACB	1 ชุด								
	- 800AT. 3P. MCCB. 36kA.IC.ADJ	1 ชุด								
	- 500AT. 3P. MCCB. 36kA.IC.ADJ.	1 ชุด								
	- 200AT. 3P. MCCB. 25kA.IC.	1 ชุด								
	- 125AT. 3P. MCCB. 18kA.IC.	1 ชุด								
	- 100AT. 3P. MCCB. 15kA.IC.	5 ชุด								
	- 50AT. 3P. MCCB. 15kA.IC.	4 ชุด	1	ตู้	1,400,000.00	1,400,000.00	50,000.00	50,000.00	1,450,000.00	
	- 3x6A. FUSES	2 ชุด								
	- 3X350 A HRC FUSE	1 ชุด								
	- PILOT LAMP	3 ชุด								
	- 1200/5A CURRENT TRANSFORMER	6 ชุด								
	- 80A. 1P. HRC. FUSE	30 ชุด								
	- DIGITAL METERING (DMD)	1 ชุด								
	- 80A. 3P.MAGNETIC CONTACTOR	10 ชุด								
	- 25kVAR. 400V.AC.3Ø CAPACITOR BANK	10 ชุด								
	- POWER FACTOR CONTROLLER 10 STEP	1 ชุด								
	- พร้อมรีเลย์ป้องกัน (ตามที่กำหนดในแบบ)									
	รวม					1,400,000.00		50,000.00		
	รวมเงินหน้านี้								**1,450,000.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ตู้ MDB & EMDB & ATS ต่อ								
	- ตู้ ELECTRICAL MIAN DISTRIBUTION BOARD และ								
	CU. BUS BAR 900A. 400/230 V.AC. 3Ø - 4 W. 50 Hz.								
	- 800AT. 3P. MCCB. 36kA.IC. Adjust 1 ชุด								
	- 300AT. 3P. MCCB. 25kA.IC. 1 ชุด								
	- 175AT. 3P. MCCB. 18kA.IC. 1 ชุด								
	- 150AT. 3P. MCCB. 18kA.IC. 1 ชุด								
	- 125AT. 3P. MCCB. 18kA.IC. 1 ชุด								
	- 100AT. 3P. MCCB. 18kA.IC. 5 ชุด								
	- 50AT. 3P. MCCB. 18kA.IC. 1 ชุด								
	- DIGITAL METERING (DMD) 1 ชุด								
	- 3X6A. FUSES 1 ชุด								
	- 3X350A. HRC FUSE 1 ชุด								
	- PILOT LAMP 3 ชุด								
	- 800/5A CURRENT TRANSFORMER 3 ชุด								
	- SURGE PROTECTION CLASS I+II 25kA /Ph.	2	ชุด	40,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	
	- GROUNDING ROD (3 แท่ง) พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	4,200.00	4,200.00	800.00	800.00	5,000.00	
	- 800A. 415V. 4P. ATS.	1	ชุด	619,000.00	619,000.00	-	-	619,000.00	
	รวม				703,200.00		800.00		
	รวมเงินหน้านี้							**704,000.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายใน (ต่อ)								
	- 50 KVA. 400 V.AC .3Ph.-3Wire-210/120V.AC.3Ph.4Wire 50 Hz.								
	TRANSFORMER	1	ชุด	210,000.00	210,000.00	10,000.00	10,000.00	220,000.00	
	- GROUND ROD HIGH LOW VOLTAGE	1	ชุด	5,600.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
	ตู้ LP-1A								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 36 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT								
	BREAKER 50AT. 3P. MCCB. 15kA.IC. at.415 V.AC.	1	ตู้	16,149.00	16,149.00	2,000.00	2,000.00	18,149.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6kA.	36	ชุด	180.00	6,480.00		-	6,480.00	
	ตู้ LP-1B								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 30 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT								
	BREAKER 50AT. 3P. MCCB. 15kA.IC. at.415 V.AC.	1	ตู้	14,889.00	14,889.00	2,000.00	2,000.00	16,889.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6kA.	30	ชุด	180.00	5,400.00	-	-	5,400.00	
	ตู้ LP-D								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 12 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT								
	BREAKER 250AT. 3P. MCCB. 25kA.IC. at.415 V.AC.	1	ตู้	21,910.00	21,910.00	2,000.00	2,000.00	23,910.00	
	- BRANCH BREAKER 50AT. 3P. 10kA.	1	ชุด	2,604.00	2,604.00	-	-	2,604.00	
	- BRANCH BREAKER 100AT. 3P. 10kA.	3	ชุด	3,612.00	10,836.00	-	-	10,836.00	
	รวม				293,868.00		16,000.00		
	รวมเงินหน้านี้							**309,868.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ตู้ LP-1D,LP-3D								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 24 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT								
	BREAKER 100AT. 3P. MCCB. 10kA.IC. at.415 V.AC.	2	ตู้	14,385.00	28,770.00	1,500.00	3,000.00	31,770.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6kA.	24	ชุด	180.00	4,320.00	-	-	4,320.00	
	- BRANCH BREAKER 25AT. 1P. 6kA.	2	ชุด	180.00	360.00	-	-	360.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 3P. 6kA.	1	ชุด	2,030.00	2,030.00	-	-	2,030.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 10kA.	12	ชุด	455.00	5,460.00	-	-	5,460.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 3P. 10kA.	2	ชุด	2,303.00	4,606.00	-	-	4,606.00	
	ตู้ LP-2D								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 30 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT								
	BREAKER 100AT. 3P. MCCB. 10kA.IC. at.415 V.AC.	1	ตู้	15,155.00	15,155.00	2,000.00	2,000.00	17,155.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6kA.	9	ชุด	180.00	1,620.00	-	-	1,620.00	
	- BRANCH BREAKER 25AT. 1P. 6kA.	6	ชุด	180.00	1,080.00	-	-	1,080.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 3P. 6kA.	2	ชุด	2,030.00	4,060.00	-	-	4,060.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 10kA.	6	ชุด	455.00	2,730.00	-	-	2,730.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 3P. 10kA.	1	ชุด	2,303.00	2,303.00	-	-	2,303.00	
	รวม				72,494.00		5,000.00		
	รวมเงินหน้านี้							**77,494.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ตู้ LP-2A								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 24 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT								
	BREAKER 50AT. 3P. MCCB. 15kA.IC. at.415 V.AC.	1	ตู้	14,119.00	14,119.00	1,500.00	1,500.00	15,619.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6kA.	24	ชุด	180.00	4,320.00	-	-	4,320.00	
	ตู้ LP-2B								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 42 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT								
	BREAKER 125AT. 3P. MCCB. 18kA.IC. at.415 V.AC.	1	ตู้	26,180.00	26,180.00	2,500.00	2,500.00	28,680.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6kA.	6	ชุด	180.00	1,080.00	-	-	1,080.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 3P. 6kA.	12	ชุด	2,030.00	24,360.00	-	-	24,360.00	
	ตู้ LP-C								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 18 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT								
	BREAKER 50AT. 3P. MCCB. 15kA.IC. at.415 V.AC.	1	ตู้	13,489.00	13,489.00	1,500.00	1,500.00	14,989.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6kA.	9	ชุด	180.00	1,620.00	-	-	1,620.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 3P. 6kA.	3	ชุด	2,030.00	6,090.00	-	-	6,090.00	
	รวม				91,258.00		5,500.00		
	รวมเงินหน้านี้							**96,758.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ตู้ LP-F								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 30 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT								
	BREAKER 100AT. 3P. MCCB. 15kA.IC. at.415 V.AC.	1	ตู้	15,155.00	15,155.00	2,000.00	2,000.00	17,155.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6kA.	15	ชุด	180.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
	- BRANCH BREAKER 25AT. 1P. 6kA.	3	ชุด	180.00	540.00	-	-	540.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 3P. 6kA.	4	ชุด	2,030.00	8,120.00	-	-	8,120.00	
	ตู้ LP-E								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 18 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT								
	BREAKER 250AT. 3P. MCCB. 18kA.IC. at.415 V.AC.	1	ตู้	22,610.00	22,610.00	2,000.00	2,000.00	24,610.00	
	- BRANCH BREAKER 50AT. 3P. 10kA.	5	ชุด	2,835.00	14,175.00	-	-	14,175.00	
	- BRANCH BREAKER 80AT. 3P. 10kA.	1	ชุด	3,437.00	3,437.00	-	-	3,437.00	
	ตู้ LP-1E								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 42 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT								
	BREAKER 80AT. 3P. MCCB. 10kA.IC. at.415 V.AC.	1	ตู้	17,227.00	17,227.00	2,000.00	2,000.00	19,227.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6kA.	36	ชุด	180.00	6,480.00	-	-	6,480.00	
	- BRANCH BREAKER 50AT. 3P. 10kA.	2	ชุด	2,835.00	5,670.00	-	-	5,670.00	
	รวม				96,114.00		6,000.00		
	รวมเงินหน้านี้							**102,114.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ตู้,LP-2E,LP-3E,LP-4E,LP-5E								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 24 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT								
	BREAKER 50AT. 3P. MCCB. 15kA.IC. at.415 V.AC.	4	ตู้	14,119.00	56,476.00	1,500.00	6,000.00	62,476.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6kA.	48	ชุด	180.00	8,640.00	-	-	8,640.00	
	- BRANCH BREAKER 16AT. 1P. 10kA.	2	ชุด	455.00	910.00	-	-	910.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 3P. 6kA.	6	ชุด	2,030.00	12,180.00	-	-	12,180.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 10kA.	20	ชุด	455.00	9,100.00	-	-	9,100.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 3P. 10kA.	3	ชุด	2,303.00	6,909.00	-	-	6,909.00	
	ตู้ LP-L								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 24 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT								
	BREAKER 170AT. 3P. MCCB. 15kA.IC. at.415 V.AC.	1	ตู้	24,150.00	24,150.00	2,000.00	2,000.00	26,150.00	
	- BRANCH BREAKER 50AT. 3P. 10kA.	7	ชุด	2,835.00	19,845.00	-	-	19,845.00	
	รวม				138,210.00		8,000.00		
	รวมเงินหน้านี้							**146,210.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ตู้ LP-Q								
	- ตู้ LOAD CENTER ชนิดมี 24 ช่อง พร้อม MAIN CIRCUIT								
	BREAKER 100AT. 3P. MCCB. 15kA.IC. at.415 V.AC.	1	ตู้	14,385.00	14,385.00	1,500.00	1,500.00	15,885.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 6kA.	6	ชุด	180.00	1,080.00	-	-	1,080.00	
	- BRANCH BREAKER 20AT. 1P. 10kA.	4	ชุด	455.00	1,820.00	-	-	1,820.00	
	- BRANCH BREAKER 30AT. 1P. 10kA.	2	ชุด	455.00	910.00	-	-	910.00	
	- BRANCH BREAKER 30AT. 3P. 10kA.	4	ชุด	2,303.00	9,212.00	-	-	9,212.00	
	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสาย								
	- 1.5 Sq.mm. IEC-01	5,946	เมตร	6.00	35,676.00	5.00	29,730.00	65,406.00	
	- 2.5 Sq.mm. IEC-01	7,264	เมตร	9.00	65,376.00	7.00	50,848.00	116,224.00	
	- 4 Sq.mm. IEC-01	17,110	เมตร	14.00	239,540.00	10.00	171,100.00	410,640.00	
	- 6 Sq.mm. IEC-01	1,776	เมตร	23.00	40,848.00	12.00	21,312.00	62,160.00	
	- 10 Sq.mm. IEC-01	1,695	เมตร	40.00	67,800.00	16.00	27,120.00	94,920.00	
	- 16 Sq.mm. IEC-01	457	เมตร	63.00	28,791.00	20.00	9,140.00	37,931.00	
	- 25 Sq.mm. IEC-01	3,350	เมตร	99.00	331,650.00	25.00	83,750.00	415,400.00	
	- 35 Sq.mm. IEC-01	993	เมตร	131.00	130,083.00	30.00	29,790.00	159,873.00	
	- 50 Sq.mm. IEC-01	2,628	เมตร	189.00	496,692.00	40.00	105,120.00	601,812.00	
	รวม				1,463,863.00		529,410.00		
	รวมเงินหน้านี้							**1,993,273.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	สายไฟฟ้าและท่อร้อยสาย								
	- 70 Sq.mm. IEC-01	199	เมตร	270.00	53,730.00	45.00	8,955.00	62,685.00	
	- 95 Sq.mm. IEC-01	900	เมตร	372.00	334,800.00	55.00	49,500.00	384,300.00	
	- 120 Sq.mm. IEC-01	85	เมตร	471.00	40,035.00	60.00	5,100.00	45,135.00	
	- 240 Sq.mm. IEC-01	187	เมตร	1,153.00	215,611.00	100.00	18,700.00	234,311.00	
	- 6 Sq.mm. CV.XLPE	239	เมตร	37.00	8,843.00	15.00	3,585.00	12,428.00	
	- 10 Sq.mm. CV.XLPE	479	เมตร	49.00	23,471.00	20.00	9,580.00	33,051.00	
	- ท่อ Ø 1/2" EMT	2,750	ท่อน	93.00	255,750.00	66.00	181,500.00	437,250.00	
	- ท่อ Ø 1/2" IMC	730	ท่อน	197.00	143,810.00	78.00	56,940.00	200,750.00	
	- ท่อ Ø 3/4" IMC	810	ท่อน	262.00	212,220.00	84.00	68,040.00	280,260.00	
	- ท่อ Ø 1 1/2" IMC	55	ท่อน	561.00	30,855.00	126.00	6,930.00	37,785.00	
	- ท่อ Ø 2" IMC	84	ท่อน	767.00	64,428.00	144.00	12,096.00	76,524.00	
	- ท่อ Ø 2 1/2" IMC	73	ท่อน	852.00	62,196.00	165.00	12,045.00	74,241.00	
	- ท่อ Ø 3" IMC	2	ท่อน	1,055.00	2,110.00	195.00	390.00	2,500.00	
	- ท่อ Ø 4" IMC	2	ท่อน	1,392.00	2,784.00	255.00	510.00	3,294.00	
	รวม				1,450,643.00		433,871.00		
	รวมเงินหน้านี้							**1,884,514.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบไฟฟ้าภายใน (ต่อ)								
	- WIRE WAY 100x 150 x2.44 T2 มม. MDB	222	เมตร	687.00	152,514.00	55.00	12,210.00	164,724.00	
	- WIRE WAY 100x 100 x2.44 T2 มม.EMDB	222	เมตร	554.00	122,988.00	45.00	9,990.00	132,978.00	
	- JUNTION BOX กันน้ำ พร้อม MINIATURE ขนาดเท่าในตู้ LOAD CENTER	67	ชุด	960.00	64,320.00	100.00	6,700.00	71,020.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	200,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	
	รวม				539,822.00		28,900.00		
	รวมเงินหน้านี้							**568,722.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบโทรศัพท์								
	- TELEPHONE CONNECTION MODULE 100 Pairs	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
	- TELEPHONE CONNECTION MODULE 30 Pairs	1	ชุด	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	
	- TELEPHONE OUTLET (MODULAR JACK TYPE)	54	ชุด	180.00	9,720.00	90.00	4,860.00	14,580.00	
	- สายโทรศัพท์ 4C - 0.65 mm. TIEV.	2,150	เมตร	10.00	21,500.00	6.00	12,900.00	34,400.00	
	- สายโทรศัพท์ 25 Paire 0.65 mm. TPEV	70	เมตร	32.00	2,240.00	28.00	1,960.00	4,200.00	
	- ท่อ Ø 1/2" EMT.	133	ท่อน	93.00	12,369.00	66.00	8,778.00	21,147.00	
	- WIRE WAY 50x 50 x T1.6 มม.	25	เมตร	289.00	7,225.00	30.00	750.00	7,975.00	
	- SURGE PROTECTION	1	ชุด	3,200.00	3,200.00	100.00	100.00	3,300.00	
	- GROUNDING SYSTEM	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	200.00	200.00	1,200.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	รวม				74,254.00		30,548.00		
	รวมเงินหน้านี้							**104,802.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบสัญญาณเตือนภัย								
	- ADDRESSABLE FIRE ALARM CONTROL PANEL 1 LOOP	1	ชุด	80,733.00	80,733.00	-	-	80,733.00	
	- SEALED LEAD ACID BATTERRY - 12 VDC.	2	ชุด	1,800.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
	- POWER SUPPLY	1	ชุด	29,000.00	29,000.00	-	-	29,000.00	
	- KIDDE,LAMP DRIVER ANNUNCIATOR CONTROL MODULE (GCI)	1	ชุด	38,000.00	38,000.00	-	-	38,000.00	
	- GRAPHIC ANNUNCIATOR ALUMINUM PLATE SIZE A2	1	ชุด	18,700.00	18,700.00	-	-	18,700.00	
	- 2 WIRE SMOKE SMOKE/HEAT DETECTOR/W REMOTE A/T LED	86	ชุด	1,500.00	129,000.00	-	-	129,000.00	
	- HEAT DETECTOR, FT, 135 °F	16	ชุด	1,200.00	19,200.00	-	-	19,200.00	
	- BASE WITH TERMINAL CONNECT	102	ชุด	300.00	30,600.00	-	-	30,600.00	
	- FIRE ALARM MANUAL STATION - DOUBLE ACTION PLASTIC	11	ชุด	1,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
	- HORN STROBE, 2 - WIRE, COMPACT, RED	11	ชุด	2,640.00	29,040.00	-	-	29,040.00	
	- REFLECTIVE BEAM DETECTOR	3	ชุด	50,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	
	- KIDDE, SINGLE INPUT MODULE FOR 2 - WIRE SMOKE, HEAT, MANUAL	7	ชุด	3,087.00	21,609.00	-	-	21,609.00	
	- KIDDE, CONTROL RELAY MODULE	1	ชุด	4,590.00	4,590.00	-	-	4,590.00	
	- KIDDE, SINGLE INPUT SIGNAL MODULE FOR MOTOR BELL,								
	TELEPHONE, HORN STROBE	3	ชุด	4,913.00	14,739.00	-	-	14,739.00	
	- KIDDE, ISOLATE MODULE	2	ชุด	4,010.00	8,020.00	-	-	8,020.00	
	- MODULE BOX	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
	รวม				599,831.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							**599,831.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบสัญญาณเตือนภัย (ต่อ)								
	- 1.5 Sq.mm. IEC-01	350	เมตร	6.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
	- 2X1.5 Sq.mm. FRC TWISTED PAIR SHIE LDED FRC	928	เมตร	60.00	55,680.00	-	-	55,680.00	
	- 2.5 Sq.mm. FRC	550	เมตร	48.00	26,400.00	-	-	26,400.00	
	- ท่อ ø 1/2" EMT	465	ท่อน	93.00	43,245.00	-	-	43,245.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- ค่าแรงระบบสัญญาณเตือนภัย	1	งาน	-	-	80,000.00	80,000.00	80,000.00	
	รวม				142,425.00		80,000.00		
	รวมเงินหน้านี้							**222,425.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบป้องกันฟ้าผ่า และ STATIC GROUND								
	- หัวล่อฟ้า(Air terminal) วัสดุเป็นทองแดง ขนาดเส้นผ่านศูยน์กลาง 3/4"								
	ยาว 600 มม.	60	ชุด	3,870.00	232,200.00	-	-	232,200.00	
	- บ่อกราวด์คอนกรีต ขนาด 330x330 มม.ลึก 254 มม.								
	Concrete Inspection Pit พร้อมอุปกรณ์	15	ชุด	1,350.00	20,250.00	-	-	20,250.00	
	- แท่งหลักดิน ขนาด 5/8" ยาว 3 เมตร (3แท่ง)	14	ชุด	1,737.00	24,318.00	-	-	24,318.00	
	- สายทองแดงเปลือย ขนาด 70 ตร.มม.	1,445	เมตร	327.00	472,515.00	-	-	472,515.00	
	- Copper Bar Size 30x5 mm.	6	ชุด	3,200.00	19,200.00	-	-	19,200.00	
	- Insulator	12	ชุด	77.00	924.00	-	-	924.00	
	- GROUND OUTLEL POP UP TYPE OR STATIC	6	ชุด	1,600.00	9,600.00	-	-	9,600.00	
	- LIGHTNING COUNTER /WITH ALUMINUM BOX (TEST BOX)	1	ชุด	2,250.00	2,250.00	-	-	2,250.00	
	- ท่อร้อยสาย ขนาด 1"	35	ท่อน	85.00	2,975.00	-	-	2,975.00	
	- จุดเชื่อม Exothermic welding	43	ชุด	132.00	5,676.00	-	-	5,676.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	70,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า	1	งาน	-	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
	รวม				859,908.00		100,000.00		
	รวมเงินหน้านี้							**959,908.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบเครื่องปรับอากาศ								
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE-L ขนาด 1/4"	35	เมตร	84.00	2,940.00	25.00	875.00	3,815.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE-L ขนาด 3/8"	597	เมตร	105.00	62,685.00	30.00	17,910.00	80,595.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE-L ขนาด 1/2"	101	เมตร	167.00	16,867.00	50.00	5,050.00	21,917.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE-L ขนาด 5/8"	94	เมตร	239.00	22,466.00	65.00	6,110.00	28,576.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE-L ขนาด 3/4"	312	เมตร	295.00	92,040.00	80.00	24,960.00	117,000.00	
	- ท่อน้ำยาทองแดง TYPE-L ขนาด 7/8"	232	เมตร	386.00	89,552.00	110.00	25,520.00	115,072.00	
	- ฉนวนหุ้มท่อน้ำยาทองแดง	700	เมตร	65.00	45,500.00	16.00	11,200.00	56,700.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 1/2" PVC.	8	ท่อน	36.00	288.00	100.00	800.00	1,088.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 3/4" PVC.	64	ท่อน	45.00	2,880.00	100.00	6,400.00	9,280.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 1" PVC.	28	ท่อน	60.00	1,680.00	100.00	2,800.00	4,480.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 1 1/2" PVC.	32	ท่อน	98.00	3,136.00	100.00	3,200.00	6,336.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด Ø 2" PVC.	34	ท่อน	155.00	5,270.00	100.00	3,400.00	8,670.00	
	- ฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้ง	657	เมตร	35.00	22,995.00	14.00	9,198.00	32,193.00	
	- รางครอบท่อน้ำยา	150	เมตร	130.00	19,500.00	30.00	4,500.00	24,000.00	
	- สารทำความเย็น	1	งาน	49,000.00	49,000.00	-	-	49,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	42,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00	
	รวม				478,799.00		121,923.00		
	รวมเงินหน้านี้							**600,722.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบเครื่องปรับอากาศ (ต่อ)								
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 BTU.	7	ชุด	-	-	3,000.00	21,000.00	21,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 BTU.	1	ชุด	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า ขนาด 18,000 BTU.	1	ชุด	-	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า ขนาด 24,000 BTU.	18	ชุด	-	-	4,000.00	72,000.00	72,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า ขนาด 30,000 BTU.	11	ชุด	-	-	4,000.00	44,000.00	44,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า ขนาด 36,000 BTU.	18	ชุด	-	-	4,000.00	72,000.00	72,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า ขนาด 40,000 BTU.	2	ชุด	-	-	5,500.00	11,000.00	11,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า ขนาด 44,000 BTU.	2	ชุด	-	-	5,500.00	11,000.00	11,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า ขนาด 48,000 BTU.	2	ชุด	-	-	5,500.00	11,000.00	11,000.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้า ขนาด 48,000 BTU.	4	ชุด	-	-	5,500.00	22,000.00	22,000.00	
	รวม				-		271,000.00		
	รวมเงินหน้านี้							**271,000.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบระบายอากาศ								
	- ท่อ PVC Ø 4"	30	เมตร	138.00	4,140.00	54.00	1,620.00	5,760.00	
	- ท่อ PVC Ø 6"	25	เมตร	293.00	7,325.00	54.00	1,350.00	8,675.00	
	- ท่อ FLEX Ø 4"	15	เมตร	100.00	1,500.00	25.00	375.00	1,875.00	
	- ท่อ FLEX Ø 6"	6	เมตร	150.00	900.00	35.00	210.00	1,110.00	
	- HOOD	5	ชุด	600.00	3,000.00	125.00	625.00	3,625.00	
	- หน้ากาก EAG 4"	18	ชุด	800.00	14,400.00	125.00	2,250.00	16,650.00	
	- หน้ากาก EAG 6"	9	ชุด	1,150.00	10,350.00	125.00	1,125.00	11,475.00	
	- อุปกรณ์จับยึด	1	งาน	10,000.00	10,000.00	3,000.00	3,000.00	13,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	- พัดลมระบายอากาศชนิดติดผนัง 8"	43	ชุด	1,000.00	43,000.00	400.00	17,200.00	60,200.00	
	- พัดลมระบายอากาศใต้ฝ้า ขนาด 100 CFM.	15	ชุด	3,680.00	55,200.00	650.00	9,750.00	64,950.00	
	- พัดลมระบายอากาศใต้ฝ้า ขนาด 150 CFM.	3	ชุด	5,788.00	17,364.00	650.00	1,950.00	19,314.00	
	- พัดลมระบายอากาศใต้ฝ้า ขนาด 200 CFM.	3	ชุด	7,344.00	22,032.00	650.00	1,950.00	23,982.00	
	- พัดลมระบายอากาศใต้ฝ้า ขนาด 250 CFM.	3	ชุด	9,968.00	29,904.00	650.00	1,950.00	31,854.00	
	- พัดลมระบายอากาศใต้ฝ้า ขนาด 300 CFM.	2	ชุด	10,000.00	20,000.00	650.00	1,300.00	21,300.00	
	- พัดลมระบายอากาศใต้ฝ้า ขนาด 500 CFM.	3	ชุด	10,896.00	32,688.00	1,000.00	3,000.00	35,688.00	
	รวม				321,803.00		47,655.00		
	รวมเงินหน้านี้							**369,458.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาล								
ภายใน	**PVC 13.5**								
	- Dia 1/2"	238	เมตร	12.00	2,856.00	30.00	7,140.00	9,996.00	
	- Dia 3/4"	118	เมตร	14.00	1,652.00	30.00	3,540.00	5,192.00	
	- Dia 1"	61	เมตร	22.00	1,342.00	30.00	1,830.00	3,172.00	
	- Dia 1 1/4"	14	เมตร	29.00	406.00	30.00	420.00	826.00	
	- Dia 1 1/2"	21	เมตร	38.00	798.00	30.00	630.00	1,428.00	
	- Dia 2"	53	เมตร	58.00	3,074.00	40.00	2,120.00	5,194.00	
	- Dia 2 1/2"	19	เมตร	95.00	1,805.00	60.00	1,140.00	2,945.00	
	- Fitting & Accessories+Support+Test+Printing+Cleaning+symbols	1	งาน	3,580.00	3,580.00	1,000.00	1,000.00	4,580.00	
	HDPE PN 12.5,PE 80								
	- Dia 3/4"	144	เมตร	24.00	3,456.00	30.00	4,320.00	7,776.00	
	- Dia 2 1/2"	100	เมตร	199.00	19,900.00	60.00	6,000.00	25,900.00	
	- Fitting & Accessories+Support+Test+Printing+Cleaning+symbols	1	งาน	4,600.00	4,600.00	1,100.00	1,100.00	5,700.00	
	ท่อ GSP								
	- Dia 6"	26	เมตร	1,772.00	46,072.00	400.00	10,400.00	56,472.00	
	- Fitting & Accessories+Support+Test+Printing+Cleaning+symbols	1	งาน	9,000.00	9,000.00	2,500.00	2,500.00	11,500.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	STOP VALVE								
	- Dia 1/2"	64	ชุด	180.00	11,520.00	50.00	3,200.00	14,720.00	
	รวม				110,061.00		45,340.00		
	รวมเงินหน้านี้							**155,401.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาล								
	GATE VALVE								
	- Dia 2"	2	ชุด	14,835.00	29,670.00	400.00	800.00	30,470.00	
	UNION								
	- Dia 2"	4	ชุด	285.00	1,140.00	100.00	400.00	1,540.00	
	PVC 8.5								
	- Dia 1 1/2"	61	เมตร	25.00	1,525.00	30.00	1,830.00	3,355.00	
	- Dia 2"	114	เมตร	40.00	4,560.00	40.00	4,560.00	9,120.00	
	- Dia 2 1/2"	108	เมตร	63.00	6,804.00	50.00	5,400.00	12,204.00	
	- Dia 3"	130	เมตร	88.00	11,440.00	75.00	9,750.00	21,190.00	
	- Dia 4"	143	เมตร	142.00	20,306.00	100.00	14,300.00	34,606.00	
	- Dia 5"	132	เมตร	214.00	28,248.00	150.00	19,800.00	48,048.00	
	- Dia 6"	191	เมตร	301.00	57,491.00	200.00	38,200.00	95,691.00	
	- Fitting & Accessories+Support+Test+Printing+Cleaning+symbols	1	งาน	26,000.00	26,000.00	7,000.00	7,000.00	33,000.00	
	FLOOR CLEAN OUT								
	- Dia 2"	1	ชุด	300.00	300.00	90.00	90.00	390.00	
	- Dia 2 1/2"	5	ชุด	380.00	1,900.00	114.00	570.00	2,470.00	
	- Dia 3"	5	ชุด	450.00	2,250.00	135.00	675.00	2,925.00	
	- Dia 4"	3	ชุด	650.00	1,950.00	195.00	585.00	2,535.00	
	รวม				193,584.00		103,960.00		
	รวมเงินหน้านี้							**297,544.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาล								
	FLOOR DRAIN								
	- Dia 2"	22	ชุด	485.00	10,670.00	145.00	3,190.00	13,860.00	
	- Dia 3"	11	ชุด	550.00	6,050.00	165.00	1,815.00	7,865.00	
	- Dia 4"	10	ชุด	850.00	8,500.00	255.00	2,550.00	11,050.00	
	ROOF DRAIN								
	- Dia 4"	3	ชุด	865.00	2,595.00	259.50	778.50	3,373.50	
	- Dia 5"	26	ชุด	1,630.00	42,380.00	489.00	12,714.00	55,094.00	
	- Dia 6"	12	ชุด	1,630.00	19,560.00	260.00	3,120.00	22,680.00	
	CLEAN OUT								
	- Dia 2 1/2"	3	ชุด	380.00	1,140.00	125.00	375.00	1,515.00	
	- Dia 3"	2	ชุด	410.00	820.00	150.00	300.00	1,120.00	
	VTR.								
	- Dia 2"	2	ชุด	450.00	900.00	200.00	400.00	1,300.00	
	- Dia 4"	2	ชุด	850.00	1,700.00	400.00	800.00	2,500.00	
	- รางน้ำเซาะร่องขนาดกว้าง 0.10ม.ลึก 2.5ซม.	53	เมตร	-	-	50.00	2,650.00	2,650.00	
	- รางน้ำเซาะร่องขนาดกว้าง 0.15ม.ลึก 2.5ซม.	118	เมตร	-	-	50.00	5,900.00	5,900.00	
	- รางน้ำเซาะร่องขนาดกว้าง 0.20ม.ลึก 3 ซม.	80	เมตร	-	-	50.00	4,000.00	4,000.00	
	รวม				94,315.00		38,592.50		
	รวมเงินหน้านี้							**132,907.50**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลรอบอาคาร								
	- ขุดดินกลบคืน	149	ลบ.ม.	-	-	112.00	16,688.00	16,688.00	
	- ทรายหยาบ	60	ลบ.ม.	607.00	36,420.00	112.00	6,720.00	43,140.00	
	ถังบำบัดน้ำเสีย WWT.5								
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปไฟเบอร์กลาสเสริมแรง ชนิดถังเกรอะ-กรอง ไร้อากาศ	2	ถัง	17,500.00	35,000.00	3,500.00	7,000.00	42,000.00	
	รายละเอียด ตามแบบหมายเลข 63 - 402								
	- ฐาน ค.ส.ล. รัดฝาถัง ค.ส.ล. + ฝาถังเหล็กหล่อขนาด 0.60 ม.(LIGHT DUTY)รายละเอียด								
	ตามรายการประกอบแบบ	2	ฐาน	10,500.00	21,000.00	3,150.00	6,300.00	27,300.00	
	อุปกรณ์ประกอบถังเก็บน้ำใต้ดิน ขนาด 50 ลบ.ม.								
	- GATE VALVE Dia 2 1/2"	2	ชุด	7,075.00	14,150.00	400.00	800.00	14,950.00	
	- MODULATING FLOAT VALVE Dia 2 1/2"	1	ชุด	28,500.00	28,500.00	400.00	400.00	28,900.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ+อื่นๆ	1	งาน	4,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	
	รวม				139,070.00		38,908.00		
	รวมเงินหน้านี้							**177,978.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลรอบอาคาร								
	เครื่องสูบน้ำ PACKGED BOOSTER PUMP SET; BP 1 , BP 2								
	- เครื่องสูบน้ำPACKGED BOOSTER PUMP 1 ชุด ประกอบด้วยเครื่องสูบน้ำ (PUMP)	1	ชุด	260,000.00	260,000.00	26,000.00	26,000.00	286,000.00	
	จำนวน 2 เครื่อง								
	อัตราการสูบจ่ายไม่น้อยกว่า 18 ลบ.ม. ต่อชัวโมง ที TDH 25 ม.								
	ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (TEFC) ขนาดไม่น้อยกว่า 3.0 กิโลวัตต์ ทีความเร็วรอบไม่เกิน								
	3000 รอบ/นาที/380โวลต์/50 เฮิร์ต								
	ถังอัดแรงดัน(PRESSRE DRIPHRAGM TANK)200 ลิตร จำนวน 1 ถัง ,อุปกรณ์อื่นๆ								
	พร้อมตู้ควบคุมไฟฟ้า(มีวงจรควบคุมการทำงานให้เครื่องสูบน้ำแต่ละเครื่องสลับกัน								
	ทำงานได้ทั้งแบบอัตโนมัติและบังคับด้วยมือ พร้อมระบบป้องกันของตู้ควบคุม								
	และอุปกรณ์ประกอบ(รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)								
	- ฐาน ค.ส.ล. รองรับเครื่องสูบน้ำ(รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)	1	งาน	4,500.00	4,500.00	450.00	450.00	4,950.00	
	อุปกรณ์ประกอบ เครื่องสูบน้ำ								
	- GATE VALVE Dia 2 1/2"	3	ชุด	7,075.00	21,225.00	200.00	600.00	21,825.00	
	- BUTTERFLY VALAE Dia 2 1/2"	2	ชุด	2,550.00	5,100.00	600.00	1,200.00	6,300.00	
	- PRESSURE SWITCH	2	ชุด	3,850.00	7,700.00	770.00	1,540.00	9,240.00	
	- PRESSURE GAUGE หน้าปัทม์ Dia 4"	2	ชุด	3,850.00	7,700.00	770.00	1,540.00	9,240.00	
	- CHECK VALVE Dia 2 1/2"	3	ชุด	11,545.00	34,635.00	600.00	1,800.00	36,435.00	
	- FLEXIBLE CONNECTOR Dia 2 1/2"	4	ชุด	3,025.00	12,100.00	600.00	2,400.00	14,500.00	
	- STRRINER Dia 2 1/2"	2	ชุด	10,820.00	21,640.00	600.00	1,200.00	22,840.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ+อื่นๆ	1	งาน	17,000.00	17,000.00	3,000.00	3,000.00	20,000.00	
	รวม				391,600.00		39,730.00		
	รวมเงินหน้านี้							**431,330.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาลรอบอาคาร								
	PVC 8.5								
	- Dia 2"	28	เมตร	40.00	1,120.00	40.00	1,120.00	2,240.00	
	- Dia 2 1/2"	4	เมตร	63.00	252.00	50.00	200.00	452.00	
	- Dia 3"	29	เมตร	88.00	2,552.00	75.00	2,175.00	4,727.00	
	- Dia 4"	9	เมตร	142.00	1,278.00	100.00	900.00	2,178.00	
	- Dia 5"	91	เมตร	214.00	19,474.00	150.00	13,650.00	33,124.00	
	- Dia 6"	114	เมตร	301.00	34,314.00	200.00	22,800.00	57,114.00	
	- Dia 8"	12	เมตร	484.00	5,808.00	200.00	2,400.00	8,208.00	
	- Fitting & Accessories+Support+Test+Printing+Cleaning+symbols	1	งาน	12,000.00	12,000.00	2,000.00	2,000.00	14,000.00	
	อุปกรณ์ประกอบ								
	FLEXIBLE CONNECTER								
	- Dia 4"	1	ชุด	1,035.00	1,035.00	300.00	300.00	1,335.00	
	- Dia 5"	7	ชุด	1,270.00	8,890.00	300.00	2,100.00	10,990.00	
	- Dia 6"	18	ชุด	1,360.00	24,480.00	400.00	7,200.00	31,680.00	
	FLOOR CLEAN OUT								
	- Dia 6"	2	ชุด	1,200.00	2,400.00	360.00	720.00	3,120.00	
	FLOOR DRAIN								
	- Dia 3"	8	ชุด	550.00	4,400.00	165.00	1,320.00	5,720.00	
	รวม				118,003.00		56,885.00		
	รวมเงินหน้านี้							**174,888.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบายน้ำรอบอาคาร								
	ท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3								
	- Ø 0.30 m.	78	ท่อน	310.00	24,180.00	93.00	7,254.00	31,434.00	
	- Ø 0.40 m.	156	ท่อน	420.00	65,520.00	126.00	19,656.00	85,176.00	
	บ่อพักน้ำ								
	- MH 1 ฝา ค.ส.ล.พร้อมช่องรับน้ำและตะแกรงดักขยะ 1 ด้าน	1	บ่อ	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	- MH 2 ฝา ค.ส.ล.พร้อมช่องรับน้ำและตะแกรงดักขยะ 1 ด้าน	4	บ่อ	3,800.00	15,200.00	760.00	3,040.00	18,240.00	
	- MH 2 ฝาตะแกรงเหล็กพร้อมช่องรับน้ำและตะแกรงดักขยะ 1 ด้าน	6	บ่อ	4,400.00	26,400.00	880.00	5,280.00	31,680.00	
	- MH 3 ฝา ค.ส.ล.พร้อมช่องรับน้ำและตะแกรงดักขยะ 1 ด้าน	26	บ่อ	5,460.00	141,960.00	1,092.00	28,392.00	170,352.00	
	- MH 5 ฝา ค.ส.ล.พร้อมช่องรับน้ำและตะแกรงดักขยะ 1 ด้าน	2	บ่อ	19,150.00	38,300.00	3,830.00	7,660.00	45,960.00	
	- ปูนยาแนวท่อ	1	งาน	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	
	- รางระบายน้ำ (GUTTER) กว้างภายใน 0.15 ม.ฝาตะแกรงเหล็ก	76	เมตร	1,050.00	79,800.00	210.00	15,960.00	95,760.00	
	- รางระบายน้ำ (GUTTER) กว้างภายใน 0.30 ม.ฝาตะแกรงเหล็ก	51	เมตร	1,850.00	94,350.00	370.00	18,870.00	113,220.00	
	รวม				493,210.00		107,612.00		
	รวมเงินหน้านี้							**600,822.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานโรงจอดรถ ความยาว 50 เมตร (20 ช่องจอด) จำนวน 2 หลัง								
	งานฐานราก								
	- ขุดดิน	18	ลบ.ม.	-	-	112.00	2,016.00	2,016.00	
	- คอนกรีตหยาบ	0.62	ลบ.ม.	2,029.00	1,257.98	426.00	264.12	1,522.10	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	8.68	ลบ.ม.	2,141.00	18,583.88	419.00	3,636.92	22,220.80	
	- เหล็กเสริมผิวเรียบ								
	RB 6 มม. (SR 24)	0.05	ตัน	36,168.00	1,808.40	4,400.00	220.00	2,028.40	
	- เหล็กเสริมผิวข้ออ้อย								
	DB 16 มม. (SD 40)	0.68	ตัน	34,143.00	23,217.24	3,600.00	2,448.00	25,665.24	
	- แบบหล่อคอนกรีต	65	ตร.ม.	200.00	13,000.00	139.00	9,035.00	22,035.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	20.45	กก.	40.00	818.00	-	-	818.00	
	- ตะปู	16.25	กก.	46.00	747.50	-	-	747.50	
	- เสาเข็ม PILE 0.26 x 0.26 ม. X ยาว 10 ม.	22	ต้น	3,809.00	83,798.00	514.00	11,308.00	95,106.00	
	- สกัดหัวเสาเข็ม PILE 0.26 x 0.26 ม.	22	ต้น	-	-	250.00	5,500.00	5,500.00	
	รวม				143,231.00		34,428.04		
	รวมเงินหน้านี้							**177,659.04**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็ก [125 x 50 x 20 x 2.3 มม. น้ำหนัก 4.53 kg/m.	1,700.00	กก.	38.00	64,600.00	-	-	64,600.00	
	- เหล็ก WF 150 X 150 X 7 X 10 มม. น้ำหนัก 31.5 kg/m.	1,560.00	กก.	38.00	59,280.00	-	-	59,280.00	
	- เหล็ก WF 200 X 150 X 6 X 9 มม. น้ำหนัก 30.6 kg/m.	2,500.00	กก.	38.00	95,000.00	-	-	95,000.00	
	- PLT 250 x 250 x 15 มม.	22	ชุด	590.00	12,980.00	-	-	12,980.00	
	- พุก M16 L ≥ 400 มม.	132	ชุด	125.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก	5,760.00	กก.	-	-	10.00	57,600.00	57,600.00	
	- งานทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน	333.00	ตร.ม.	115.00	38,295.00	35.00	11,655.00	49,950.00	
	- หลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสี รายละเอียดตามแบบ	310	ตร.ม.	430.00	133,300.00	70.00	21,700.00	155,000.00	
	- FLASHING	12	ม.	220.00	2,640.00	50.00	600.00	3,240.00	
	- เหล็ก C-built up	50	ม.	2,200.00	110,000.00	250.00	12,500.00	122,500.00	
	รวม				532,595.00		104,055.00		
	รวมเงินหน้านี้							**636,650.00**	
	รวมโรงจอดรถยนต์	1	หลัง	675,826.00	675,826.00	138,483.04	138,483.04	814,309.04	
	รวมโรงจอดรถยนต์	2	หลัง	814,309.04	1,628,618.08	-	-	1,628,618.08	
	รวมเป็นเงิน จำนวน 2 หลัง							1,628,618.08	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานรั้วและป้ายชื่อ								
	งานโครงสร้าง ค.ส.ล.								
	- ขุดดิน	12	ลบ.ม.	-	-	112.00	1,344.00	1,344.00	
	- ทรายหยาบ	3	ลบ.ม.	607.00	1,821.00	104.00	312.00	2,133.00	
	- คอนกรีตหยาบ	1	ลบ.ม.	2,028.00	2,028.00	426.00	426.00	2,454.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	14.5	ลบ.ม.	2,140.00	31,030.00	419.00	6,075.50	37,105.50	
	- เหล็กเสริมผิวเรียบ	0.62	ตัน	34,953.00	21,670.86	4,400.00	2,728.00	24,398.86	
	- เหล็กเสริมผิวข้ออ้อย	0.41	ตัน	34,143.00	13,998.63	3,600.00	1,476.00	15,474.63	
	- แบบหล่อคอนกรีต	173	ตร.ม.	200.00	34,600.00	139.00	24,047.00	58,647.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	31	กก.	40.00	1,240.00	-	-	1,240.00	
	- ตะปู	43	กก.	46.00	1,978.00	-	-	1,978.00	
	งานผนังและฝาและตราสัญญลักษณ์								
	- ผนังก่ออิฐมอญเต็มแผ่น	20	ตร.ม.	580.00	11,600.00	176.00	3,520.00	15,120.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	160	ตร.ม.	90.00	14,400.00	95.00	15,200.00	29,600.00	
	- ผนังสลัดปูนปาดเกรียง	116	ตร.ม.	132.00	15,312.00	118.00	13,688.00	29,000.00	
	- ผนังกรุหินแกรนิตสีดำ	20	ตร.ม.	935.00	18,700.00	265.00	5,300.00	24,000.00	
	- ท่อเหล็ก Ø 2"	300	ม.	110.00	33,000.00	120.00	36,000.00	69,000.00	
	รวม				201,378.49		110,116.50		
	รวมเงินหน้านี้							**311,494.99**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานผนังและฝาและตราสัญญลักษณ์(ต่อ)								
	- ชื่อหน่วยภาษาไทยและอังกฤษตัวหนังสือกัดร่อง ทำสีทอง	1	งาน	22,500.00	22,500.00	2,500.00	2,500.00	25,000.00	
	- ตราสัญญลักษณ์หน่วยทำด้วยอัลลอย ขนาด Ø 0.50 ม.	1	ชุด	31,500.00	31,500.00	3,500.00	3,500.00	35,000.00	
	- ประตูเหล็กเลื่อนพร้อมทาสี	2	ชุด	9,000.00	18,000.00	1,000.00	2,000.00	20,000.00	
	งานทาสี								
	- สีน้ำอะคลีริค	135	ตร.ม.	70.00	9,450.00	34.00	4,590.00	14,040.00	
	- งานทาสีกันสนิมทับด้วยสีน้ำมัน	50	ตร.ม.	115.00	5,750.00	35.00	1,750.00	7,500.00	
	รวม				87,200.00		14,340.00		
	รวมเงินหน้านี้							**101,540.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานรั้วเหล็กลวดตาถัก								
	- งานรั้วเหล็กลวดตาถัก สูง 2 เมตร เสาเหล็กชุปกัลวาไนท์ ขนาด 6 "								
	ช่วงเสาทุก 2.50 เมตร ฐานรากแผ่ โครงกรอบเหล็กกลม Ø 2 "	110.00	ม.	3,000.00	330,000.00	600.00	66,000.00	396,000.00	
	รวม				330,000.00		66,000.00		
	รวมเงินหน้านี้							**396,000.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานภูมิสถาปัตยกรรมภายนอก								
	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนอาคารชั่วคราว สูง 1 ชั้น (พื้นที่ประมาณ 750 ตร.ม.)	1	งาน	-	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
	- รื้อถอนรั้วเดิม พร้อมต่อเชื่อมลานคอนกรีต	1	งาน	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
	งานปรับถมพื้นที่								
	- งานปรับพื้นที่ ถากถาง ขุดลอกผิวหน้าดินและวัชพืชออกก่อน								
	- พื้นที่กำจัดวัชพืช ขุดตอ ถางป่า	19,992	ตร.ม.	-	-	15.00	299,880.00	299,880.00	
	- พื้นเดิมคัดลอกออกลึกประมาณ 30 ซม.	19,992	ตร.ม.	-	-	25.00	499,800.00	499,800.00	
	- งานดินถม ใช้ดินในพื้นที่ระยะทางขนย้ายมวลดิน ไป-กลับ ประมาณ 7 กม.	10,907	ลบ.ม.	-	-	50.00	545,350.00	545,350.00	
	- ค่าบดอัดแน่นชั้นดินถม	19,992	ตร.ม.	-	-	20.00	399,840.00	399,840.00	
	- ทำการเจาะสำรวจการบดอัดชั้นดินเดิมและชั้นดินถม	12	จุด	-	-	200.00	2,400.00	2,400.00	
	งานทางเท้า และงานอื่น ๆ								
	- ปลูกหญ้ามาเลเซีย	622	ตร.ม.	40.00	24,880.00	4.00	2,488.00	27,368.00	
	- พื้นบล็อคปูถนนขนาด 0.30x0.30 ม. หนา 6 ซม.	393	ตร.ม.	629.00	247,197.00	175.00	68,775.00	315,972.00	
	- ขอบคัน ค.ส.ล. สำเร็จรูป	681	ม.	180.00	122,580.00	40.00	27,240.00	149,820.00	
	- งานตีเส้นทาสีแบ่งช่องจราจร	360	ม.	35.00	12,600.00	5.00	1,800.00	14,400.00	
	- งานทาสีลูกศรสัญญาลักษณ์จราจร (เลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขาว) กว้าง 0.30 ม.	140	ม.	153.00	21,420.00	17.00	2,380.00	23,800.00	
	รวม				428,677.00		1,979,953.00		
	รวมเงินหน้านี้							**2,408,630.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานถนนและลาน ค.ส.ล.								
	งานถนน ค.ส.ล. พื้นที่ 2,750 ตร.ม.								
	- งานบดอัดแน่นชั้นดินเดิม	2,750	ตร.ม.	-	-	20.00	55,000.00	55,000.00	
	- ชั้นพื้นทางหินคลุก หนา 0.20 ม.	880	ลบ.ม.	360.00	316,800.00	-	-	316,800.00	
	- ค่าแรงบดอัดหินคลุก	2,750	ตร.ม.	-	-	20.00	55,000.00	55,000.00	
	- ทรายหยาบบดอัดแน่น	186	ลบ.ม.	607.00	112,902.00	112.00	20,832.00	133,734.00	
	- ค่าแรงบดอัดทรายหยาบ	2,750	ตร.ม.	-	-	20.00	55,000.00	55,000.00	
	- คอนกรีตพื้นถนน หนา 0.15 ม. f'c = 240 ksc	413	ลบ.ม.	2,140.00	883,820.00	327.00	135,051.00	1,018,871.00	
	- เหล็ก WIRE MESH Ø 4 mm.@ 0.20#	2,750	ตร.ม.	47.00	129,250.00	5.00	13,750.00	143,000.00	
	- เหล็กเสริม Ø 12 มม.	0.45	ตัน	34,143.00	15,364.35	3,600.00	1,620.00	16,984.35	
	- เหล็กเสริม Ø 15 มม.	1.07	ตัน	34,143.00	36,533.01	3,600.00	3,852.00	40,385.01	
	- วัสดุอุดรอยต่อ	872	ม.	10.00	8,720.00	-	-	8,720.00	
	รวม				1,503,389.36		340,105.00		
	รวมเงินหน้านี้							**1,843,494.36**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานลาน ค.ส.ล. พื้นที่ 8,800 ตร.ม.								
	- งานบดอัดแน่นชั้นดินเดิม	8,800	ตร.ม.	-	-	20.00	176,000.00	176,000.00	
	- ชั้นพื้นทางหินคลุก หนา 0.20 ม.	2,816	ลบ.ม.	360.00	1,013,760.00	-	-	1,013,760.00	
	- ค่าแรงบดอัดหินคลุก	8,800	ตร.ม.	-	-	20.00	176,000.00	176,000.00	
	- ทรายหยาบบดอัดแน่น	594	ลบ.ม.	607.00	360,558.00	112.00	66,528.00	427,086.00	
	- ค่าแรงบดอัดทรายหยาบ	8,800	ตร.ม.	-	-	20.00	176,000.00	176,000.00	
	- คอนกรีตพื้นถนน หนา 0.20 ม. f'c = 280 ksc	1,760	ลบ.ม.	2,178.00	3,833,280.00	327.00	575,520.00	4,408,800.00	
	- เหล็ก WIRE MESH Ø 5 mm.@ 0.20#	8,800	ตร.ม.	72.00	633,600.00	5.00	44,000.00	677,600.00	
	- เหล็กเสริม Ø 12 มม.	1.78	ตัน	34,143.00	60,774.54	3,600.00	6,408.00	67,182.54	
	- เหล็กเสริม Ø 15 มม.	3.28	ตัน	34,143.00	111,989.04	3,600.00	11,808.00	123,797.04	
	- แบบหล่อคอนกรีต	29	ตร.ม.	200.00	5,800.00	139.00	4,031.00	9,831.00	
	- วัสดุอุดรอยต่อ	3,064	ม.	10.00	30,640.00	-	-	30,640.00	
	รวม				6,050,401.58		1,236,295.00		
	รวมเงินหน้านี้							**7,286,696.58**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร								
	- เสาไฟฟ้าแรงสูง คอร. ขนาด 12.00 ม.	3	ต้น	5,800.00	17,400.00	-	-	17,400.00	
	- ฐาน คสล.	2	ต้น	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	- คอนสปั่น STEEL	8	ชุด	2,975.00	23,800.00	-	-	23,800.00	
	- คอนนั่งร้านหม้อแปลงไฟฟ้า คอร.	2	ชุด	2,200.00	4,400.00	-	-	4,400.00	
	- คอนรับสายลงหม้อแปลงไฟฟ้า (STEEL)	2	ชุด	7,650.00	15,300.00	-	-	15,300.00	
	- เหล็กหูช้างรับคานนั่งร้าน	4	ชุด	1,420.00	5,680.00	-	-	5,680.00	
	- เหล็กประกับไม้คอน	8	ชุด	100.00	800.00	-	-	800.00	
	- DROP FUSE	3	ชุด	8,500.00	25,500.00	-	-	25,500.00	
	- FUSE LINK	3	ชุด	500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- ฮอทไลท์แคล้มป์	3	ชุด	450.00	1,350.00	-	-	1,350.00	
	- เบลแคล้มป์	3	ชุด	550.00	1,650.00	-	-	1,650.00	
	- LIGHTNING ARRESTER (HV)	3	ชุด	5,850.00	17,550.00	-	-	17,550.00	
	- PIN POST INSULATOR	9	ชุด	1,890.00	17,010.00	-	-	17,010.00	
	- SUSPENSION INSULATOR	36	ชุด	980.00	35,280.00	-	-	35,280.00	
	- 800 KVA. 22KV./-400/230 V.AC .3Ph.-4W.50Hz. OIL-IMMERSED TYPE								
	ON PLATFORM (TRANSFORMER)	1	ชุด	538,000.00	538,000.00	-	-	538,000.00	
	- GROUNDING LOW & HIGH VOLTAGE	1	ชุด	5,600.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
	รวม				717,820.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							**717,820.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ตู้ OMDB.- 1								
	- ตู้ OUT MAIN DISTRIBUTION BOARD และ CU.BUSBAR 1300A. 416/230 V.AC. 3Ø - 4W. 50 Hz. FN./HG								
	- 1200AT.3P. ACB. 75kA.IC. 1 ชุด								
	- 30AT.3P. MCCB. 15kA.IC. 2 ชุด								
	- 3x6A. FUSES 1 ชุด								
	- PILOT LAMP 3 ชุด	1	ชุด	381,000.00	381,000.00	-	-	381,000.00	
	- 1200/5A. CURRENT TRANSFORMER 3 ชุด								
	- DIGITAL METERING (DPM) 1 ชุด								
	- ฐาน คสล. รองรับตู้ OMDB	1	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- GROUNDING ROD พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	2,200.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
	ตู้ SLCP -1								
	- ตู้ควบคุมโคมไฟทาง พร้อมอุปกรณ์ภายใน								
	- 30AT. 3P. MCB. 10kA.IC. 1 ชุด								
	- 20AT. 2P. MCB. 10kA.IC. 6 ชุด								
	- CAM SWITCH 3 ชุด	1	ตู้	31,000.00	31,000.00	-	-	31,000.00	
	- MAGNETIC CONTACTOR 6 ชุด								
	- PHOTO CBLL SWITCH 3 ชุด								
	- GROUNDING SYSTEM	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	รวม				420,200.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							**420,200.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ตู้ SLCP -2								
	- ตู้ควบคุมโคมไฟทาง พร้อมอุปกรณ์ภายใน								
	- 30AT. 3P. MCB. 10kA.IC. 1 ชุด								
	- 20AT. 2P. MCB. 10kA.IC. 2 ชุด								
	- CAM SWITCH 3 ชุด	1	ตู้	10,800.00	10,800.00	-	-	10,800.00	
	- MAGNETIC CONTACTOR 2 ชุด								
	- PHOTO CBLL SWITCH 1ชุด								
	- GROUNDING SYSTEM	1	ชุด	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- สายไฟฟ้า 300 Sq.mm. CV.0.6/1kV. XLPE	1,960	เมตร	1,314.00	2,575,440.00	-	-	2,575,440.00	
	- สายไฟฟ้า 3X6 Sq.mm. CV.0.6/1kV. XLPE	215	เมตร	110.00	23,650.00	-	-	23,650.00	
	- สายไฟฟ้า 3x1.5 Sq.mm. NYY-3C	30	เมตร	42.00	1,260.00	-	-	1,260.00	
	- สายไฟฟ้า 70 Sq.mm. SAC 25 kV.	115	เมตร	179.00	20,585.00	-	-	20,585.00	
	- ท่อ Ø 1/2" IMC	10	ท่อน	197.00	1,970.00	-	-	1,970.00	
	- ท่อ Ø 32 mm HDPE	211	เมตร	22.00	4,642.00	-	-	4,642.00	
	- ท่อ Ø 110 mm HDPE	212	เมตร	248.00	52,576.00	-	-	52,576.00	
	- PREFORMED 70 Sq.mm.	12	ชุด	174.00	2,088.00	-	-	2,088.00	
	- HAND HOLE TYPE C1 (ฝาเหล็ก)	3	ชุด	110,000.00	330,000.00	-	-	330,000.00	
	- เสาเข็มหกเหลี่ยมตัน ขนาด 0.15X0.15X3 m. รองรับHAND HOLE,	27	ต้น	300.00	8,100.00	-	-	8,100.00	
	รวม				3,020,311.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							3,020,311.00	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	ระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร ต่อ								
	- HAND HOLE TYPE D-42S (ฝาเหล็ก)	3	ชุด	13,000.00	39,000.00	-	-	39,000.00	
	- สายล่อฟ้า 25 Sq.mm. OHGW	35	เมตร	22.00	770.00	-	-	770.00	
	- CORNER BAYONET 65X65X6X2150 mm.	2	ชุด	1,120.00	2,240.00	-	-	2,240.00	
	- DEAD END BAYONET 65X65X6X2250 mm.	1	ชุด	1,344.00	1,344.00	-	-	1,344.00	
	- GROUNDING SYSTEM FROM OHGW	1	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	- CABLE TRAY 100X600X3000 mm. หนา 2 mm.(HDG.)	70	เมตร	1,793.00	125,510.00	-	-	125,510.00	
	- PULL BOX กันน้ำ (HOT-DIP GALVANIZED)	44	ชุด	2,500.00	110,000.00	-	-	110,000.00	
	- DUCT BANK 3x3	15	เมตร	3,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	- โคมไฟทรงกลม หลอด LED BULB ขนาดไม่น้อยกว่า 13 วัตต์ ขั้วE 27	20	ชุด	1,200.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	(WARE WHITE) ติดตั้งบน PULL BOX กันน้ำ วางบนหัวเสา								
	- โคม FLOODLIGH LED ขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ ติดตังบนพื้นดิน	3	ชุด	5,100.00	15,300.00	-	-	15,300.00	
	- งานรางวางท่อร้อยสายไฟพื้นถนน (รายละเอียดตามแบบ)	10	เมตร	1,200.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	- งานรางวางท่อร้อยสายไฟฟ้าพื้นดิน (รายละเอียดตามแบบ)	107	เมตร	400.00	42,800.00	-	-	42,800.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	- ค่าแรงระบบไฟฟ้าภายนอก	1	งาน	-	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
	รวม				424,610.00		100,000.00		
	รวมเงินหน้านี้							**524,610.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบโทรศัพท์ภายนอกอาคาร								
	- 100 Pairs TELEPHONE CABINET with SURGE ARRESTER (TC1)	1	ตู้	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
	- สายโทรศัพท์ 100 PAIR AP (FSF)	100	เมตร	479.00	47,900.00	-	-	47,900.00	
	- ท่อ Ø 2" IMC	19	ท่อน	767.00	14,573.00	-	-	14,573.00	
	- ท่อ Ø 63 mm HDPE	75	เมตร	83.00	6,225.00	-	-	6,225.00	
	- PULL BOX กันน้ำ (HOT-DIP GALVANIZED)	2	ชุด	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- HAND HOLE TYPE D-42S3 พร้อมฝาเหล็กครอบกันน้ำ	3	ชุด	13,000.00	39,000.00	-	-	39,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่น ๆ	1	งาน	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	- ค่าแรงงานระบบโทรศัพท์ภายนอก	1	งาน	-	-	19,000.00	19,000.00	19,000.00	
	รวม				131,698.00		19,000.00		
	รวมเงินหน้านี้							**150,698.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานผังระบบประปาและสุขาภิบาลผังบริเวณ								
	งานเดินท่อประปาภายนอก								
	- ดินขุดกลบคืน	13	ลบ.ม.	-	-	112.00	1,456.00	1,456.00	
	- ทรายหยาบอัดแน่น	6	ลบ.ม.	607.00	3,642.00	112.00	672.00	4,314.00	
	- ตัดบรรจบท่อเมนเดิม	1	จุด	3,500.00	3,500.00	400.00	400.00	3,900.00	
	HDPE PN 12.5,PE 80								
	- Dia 2 1/2"	45	เมตร	199.00	8,955.00	60.00	2,700.00	11,655.00	
	- Fitting & Accessories+Support+Test+Printing+Cleaning+symbols	1	งาน	1,700.00	1,700.00	500.00	500.00	2,200.00	
	ท่อ (GSP) SLEEVR								
	- Dia 5"	12	เมตร	484.00	5,808.00	350.00	4,200.00	10,008.00	
	GATE VALVE Dia 2 1/2" w/Surface Box (ตามรายการประกอบแบบ)								
	- GATE VALVE Dia2 1 / 2"	2	ชุด	13,680.00	27,360.00	200.00	400.00	27,760.00	
	- SURFACE BOX	2	ชุด	280.00	560.00	84.00	168.00	728.00	
	- หลอดกันดิน (PVC)	2	ชุด	850.00	1,700.00	255.00	510.00	2,210.00	
	- แท่น ค.ส.ล.ขนาด 0.25×0.25×0.1 m.เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	2	งาน	750.00	1,500.00	225.00	450.00	1,950.00	
	- แท่น ค.ส.ล. รองรับประตูน้ำ เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	2	งาน	450.00	900.00	135.00	270.00	1,170.00	
	- Fitting & Accessories+Support+Test+Printing+Cleaning+symbols	2	งาน	6,000.00	12,000.00	1,800.00	3,600.00	15,600.00	
	รวม				67,625.00		15,326.00		
	รวมเงินหน้านี้							**82,951.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานผังระบบประปาและสุขาภิบาลผังบริเวณ								
	HOSEE BIBB (ตามรายการประกอบแบบ)								
	- HOSEE BIBB Dia 1/2"	2	ชุด	450.00	900.00	50.00	100.00	1,000.00	
	- GATE VALVE Dia1 / 2"	2	ชุด	870.00	1,740.00	200.00	400.00	2,140.00	
	- BALL VAIVE Dia 1/2"	2	ชุด	640.00	1,280.00	192.00	384.00	1,664.00	
	- แท่น ค.ส.ล. รองรับประตูน้ำ เสริมเหล็ก รายละเอียดตามแบบ	2	งาน	450.00	900.00	135.00	270.00	1,170.00	
	- งานติดตั้ง เสา ค.ส.ล. รับท่อ 2 ต้นพร้อมตุ๊กตารองรับท่อข้ามร่องน้ำ								
	รายละเอียดตามแบบ รายการประกอบแบบ	1	งาน	3,000.00	3,000.00	900.00	900.00	3,900.00	
	- งานปากท่อลอด ค.ส.ล.พร้อมฐานรองรับท่อลอด พร้อมท่อ ค.ส.ล. 3 - Ø 0.80 ม	2	งาน	49,000.00	98,000.00	14,700.00	29,400.00	127,400.00	
	.ยาวประมาณ 6 เมตร รายละเอียดตามแบบ 0277 - ท								
	รวม				105,820.00		31,454.00		
	รวมเงินหน้านี้							**137,274.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานผังระบบประปาและสุขาภิบาลผังบริเวณ								
	- ดินขุด	288	ลบ.ม.	-	-	112.00	32,256.00	32,256.00	
	- ทรายหยาบอัดแน่น	157	ลบ.ม.	607.00	95,299.00	112.00	17,584.00	112,883.00	
	ท่อ ค.ส.ล. ชั้น 3								
	- Ø 0.30 m.	62	ท่อน	310.00	19,220.00	93.00	5,766.00	24,986.00	
	- Ø 0.40 m.	82	ท่อน	420.00	34,440.00	126.00	10,332.00	44,772.00	
	- Ø 0.50 m.	110	ท่อน	510.00	56,100.00	153.00	16,830.00	72,930.00	
	- Ø 0.60 m.	19	ท่อน	610.00	11,590.00	183.00	3,477.00	15,067.00	
	บ่อพักน้ำ								
	- MH 2 ฝาตะแกรงเหล็กพร้อมช่องรับน้ำและตะแกรงดักขยะ 1 ด้าน	6	บ่อ	4,400.00	26,400.00	880.00	5,280.00	31,680.00	
	- MH 4 ฝาตะแกรงเหล็กพร้อมช่องรับน้ำและตะแกรงดักขยะ 1 ด้าน	2	บ่อ	13,200.00	26,400.00	2,640.00	5,280.00	31,680.00	
	- MH 5 ฝาตะแกรงเหล็กพร้อมช่องรับน้ำและตะแกรงดักขยะ 1 ด้าน	2	บ่อ	19,800.00	39,600.00	3,960.00	7,920.00	47,520.00	
	- MH 3 ฝา ค.ส.ล.พร้อมช่องรับน้ำและตะแกรงดักขยะ 1 ด้าน	38	บ่อ	5,460.00	207,480.00	1,092.00	41,496.00	248,976.00	
	- MH 4 ฝา ค.ส.ล.พร้อมช่องรับน้ำและตะแกรงดักขยะ 1 ด้าน	34	บ่อ	12,100.00	411,400.00	2,420.00	82,280.00	493,680.00	
	- MH 5 ฝา ค.ส.ล.พร้อมช่องรับน้ำและตะแกรงดักขยะ 1 ด้าน	5	บ่อ	19,150.00	95,750.00	3,830.00	19,150.00	114,900.00	
	- ปูนยาแนวท่อ	1	งาน	10,000.00	10,000.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00	
	รวม				1,033,679.00		249,651.00		
	รวมเงินหน้านี้							**1,283,330.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบดับเพลิง								
	ท่อเหล็ก (Black Steel Pipe ขนาดเบอร์ 40) BSP.								
	- Dia 2"	116	ม.	283.00	32,828.00	120.00	13,920.00	46,748.00	
	- Dia 4"	13	ม.	833.00	10,829.00	375.00	4,875.00	15,704.00	
	- Dia 6"	18	ม.	2,200.00	39,600.00	650.00	11,700.00	51,300.00	
	- Fitting & Accessories+Support+Test+Printing+Cleaning+symbols	1	งาน	16,000.00	16,000.00	4,500.00	4,500.00	20,500.00	
	- เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 15 ปอนด์	13	ถัง	14,500.00	188,500.00	200.00	2,600.00	191,100.00	
	ความสามารถเทียบเท่า(UL FRIE RATING)ไม่น้อยกว่า 10B:C ตามรายการประกอบแบบ								
	หัวรับน้ำดับเพลิง (SIAMESE CONNECTION) ประกอบด้วย								
	- SIAMESE CONNECTION Ø 4"x2 1/2"x2 1/2"	2	ชุด	15,400.00	30,800.00	1,540.00	3,080.00	33,880.00	
	พร้อมข้อต่อต่อสวมเร็ว ฝาปิดและโซ่คล้อง								
	- CHECK VALVE Dia 4"	2	ชุด	12,060.00	24,120.00	1,206.00	2,412.00	26,532.00	
	- แท่น ค.ส.ล.ขนาด 0.50×0.50×0.15 m.เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	2	งาน	600.00	1,200.00	60.00	120.00	1,320.00	
	- แท่น ค.ส.ล.ขนาด 0.40×0.40×0.15 m.เสริมเหล็ก Ø 9 mm.@ 0.15 m.	2	งาน	800.00	1,600.00	80.00	160.00	1,760.00	
	- Accessories & Test,Painting,Cleaning,Symbols,Others	2	งาน	5,000.00	10,000.00	1,500.00	3,000.00	13,000.00	
	- FLEXIBLE (SUS304) Dia 4"	2	ชุด	4,315.00	8,630.00	600.00	1,200.00	9,830.00	
	รวม				364,107.00		47,567.00		
	รวมเงินหน้านี้							**411,674.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบดับเพลิง								
	งานเดินท่อฯ ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง								
	ตู้สายสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ (FHC) ประกอบด้วย								
	ตัวตู้ (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)								
	- ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ขนาด 0.80x1.10x0.35 ม.(ต้องมีรูปร่างและ	4	ชุด	6,500.00	26,000.00	650.00	2,600.00	28,600.00	
	ขนาดเหมาะสมสำหรับการบรรจุ และอุปกรณ์ต่างๆตามที่กำหนดและ								
	สะดวกต่อการใช้งาน)เป็นตู้เหล็กพ่นสีแดง เหล็กประกอบตู้จะต้องมีความหนา								
	ไม่ต่ำกว่า 16 B.W.G. บานประตูสามารถเปิดได้ 180 องศา มีที่ล็อคประตูพร้อม-								
	มือจับ บานพับบานประตูซ่อนใน กระจกนริภัย สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่าย								
	ชุดกงล้อ (รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)								
	- สายฉีดน้ำดับเพลิง ขนาด Ø 25 mm. ยาว 30 ม. แรงดันใช้งานไม่น้อยกว่า	4	ชุด	10,080.00	40,320.00	1,008.00	4,032.00	44,352.00	
	175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว								
	- BALL VALVE Ø 1" UL/FM	4	ชุด	720.00	2,880.00	72.00	288.00	3,168.00	
	- หัวฉีดน้ำแบบปรับการฉีดน้ำ (Jet / Spray / Shut-off Nozzle)	4	ชุด	2,200.00	8,800.00	220.00	880.00	9,680.00	
	- วาล์วสำหรับสายฉีดน้ำดับเพลิง ขนาด Ø 2 1/2" ชนิด ANGLE VALVE พร้อมข้อต่อ	4	ชุด	6,370.00	25,480.00	637.00	2,548.00	28,028.00	
	สวมเร็วและโซ้คล้อง ตัวเรือนทองเหลืองหรือบรอนซ์สามารถทนแรงดันไม่น้อยกว่า 175 ปอนด์/ตรน.								
	- เครื่องดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง ABC ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์	4	ถัง	1,600.00	6,400.00	200.00	800.00	7,200.00	
	ความสามารถเทียบเท่า (UL RATING) ไม่น้อยกว่า 6A-20B								
	รวม				109,880.00		11,148.00		
	รวมเงินหน้านี้							**121,028.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบดับเพลิง								
	เครื่องสูบน้ำดับเพลิง								
	- เครื่องสูบน้ำดับเพลิงไฟฟ้า(ELETRICAL MOTOR FIRE PUMP ,EFP) อัตราการสูบจ่าย	1	ชุด	1,370,000.00	1,370,000.00	137,000.00	137,000.00	1,507,000.00	
	น้อยกว่า 500 ลบ.ม./ชม.ที่ความสูง(THD) 75 เมตร กำลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 40 HP								
	ทีความเร็วรอบไม่เกิน 3000 รอบ/นาที,อุปกรณ์อื่นๆพร้อมตู้ควบคุมไฟฟ้าชนิดป้องกันฝุ่น								
	และความชื้นเข้าภายในตู้และเป็นชนิคทีประกอบอุปกรณ์พร้อมเดินสายไฟเรียบร้อย								
	(มีวงจรควบคุมการทำงานให้เครื่องสูบน้ำแต่ละเครื่องสลับกันทำงานได้ทั้งแบบอัตโนมัติ								
	และแบบมือกดสตาร์ท พร้อมระบบป้องกันของตู้ควบคุมและอุปกรณ์ประกอบ								
	(รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)								
	- เครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน (JOCKEY PUMP, JP) ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังไม่น้อ	1	ชุด	170,000.00	170,000.00	17,000.00	17,000.00	187,000.00	
	กว่า 2.0 กิโลวัตต์ที่ความเร็วรอบไม่เกิน 3000 รอบ/นาที อัตราการสูบจ่ายไม่น้อยกว่า -								
	15 GMP ที่ความสูง(THD) 80 ม.พร้อมตู้ควบคุมไฟฟ้าชนิดป้องกันฝุ่นและความชื้นเข้าภาย								
	ในตู้และเป็นชนิค(มีวงจรควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติและบังคับด้วยมือ พร้อมชุดแผงควบ								
	คุมเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดันและอุปกรณ์ประกอบ(รายละเอียดตามรายการประกอบแบบ)								
	รวม				1,540,000.00		154,000.00		
	รวมเงินหน้านี้							**1,694,000.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบดับเพลิง								
	อุปกรณ์ประกอบ								
	- GATE VALVE OS & Y Dia 2"	2	ชุด	11,400.00	22,800.00	1,140.00	2,280.00	25,080.00	
	- GATE VALVE OS & Y Dia 6"	4	ชุด	28,000.00	112,000.00	2,800.00	11,200.00	123,200.00	
	- CHECK VALVE Dia 2"	1	ชุด	7,800.00	7,800.00	780.00	780.00	8,580.00	
	- CHECK VALVE Dia 6"	1	ชุด	31,000.00	31,000.00	3,100.00	3,100.00	34,100.00	
	- PRESSURE GAUGE หน้าปัทม์ Dia 4"	4	ชุด	3,850.00	15,400.00	1,540.00	6,160.00	21,560.00	
	- BUTTERFLY VALAE Dia 6"	1	ชุด	18,800.00	18,800.00	600.00	600.00	19,400.00	
	- STRAINER Dia 2"	1	ชุด	6,400.00	6,400.00	640.00	640.00	7,040.00	
	- FLOW METER Dia 6"	1	ชุด	5,200.00	5,200.00	600.00	600.00	5,800.00	
	- FLEXIBLE CONNECTOR Dia 2"	2	ชุด	2,135.00	4,270.00	600.00	1,200.00	5,470.00	
	- OVERFLOW CONE Dia 6"	1	ชุด	13,600.00	13,600.00	600.00	600.00	14,200.00	
	- PRESSURE RELIEF VALVE Dia 3/4"	1	ชุด	9,800.00	9,800.00	600.00	600.00	10,400.00	
	- PRESSURE RELIEF VALVE Dia 3"	1	ชุด	55,000.00	55,000.00	600.00	600.00	55,600.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ+อื่นๆ	1	งาน	60,000.00	60,000.00	18,000.00	18,000.00	78,000.00	
	รวม				362,070.00		46,360.00		
	รวมเงินหน้านี้							**408,430.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานระบบดับเพลิง								
	รถเข็นฉีดโฟมดับเพลิงเคลื่อนที่ (MOBILE FOAM UNIT) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ								
	- ถังเก็บน้ำยาโฟมไฟเบอร์กลาส ทาสีเหลืองทนต่อการกัดกร่อนและทนต่อรังสี UV สามา	1	ชุด	198,000.00	198,000.00	19,800.00	19,800.00	217,800.00	
	บรรจุน้ำยาโฟมได้ไม่น้อยกว่า 120 ลิตร มีฝาเปิด-ปิดสำหรับเติมน้ำยาโฟม อุปกรณ์ผสมโฟม-								
	อุปกรณ์ฉีดโฟม อัตตราไหลไม่น้อยกว่า225 ลิตร/นาทีหรือ450 ลิตร/นาที ที่ความดัน 7 บาร์								
	ข้อต่อเป็นแบบสวมเร็ว มีวาล์วเปิด-ปิด สายดับเพลิง (Fire Hose) เป็นใยสังเคราะห์ TYPE 3								
	สีแดง ความยาวสายไม่น้อยกว่า 15 ม.รายละเอียดอื่นๆตามรายการประกอบแบบ								
	รวม				198,000.00		19,800.00		
	รวมเงินหน้านี้							**217,800.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานถังเก็บน้ำใต้ดิน ขนาด 50 ลบ.ม.								
	- งานขุดดิน	114	ลบ.ม.	-	-	112.00	12,768.00	12,768.00	
	- คอนกรีตหยาบ	3	ลบ.ม.	2,028.00	6,084.00	426.00	1,278.00	7,362.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	32	ลบ.ม.	2,140.00	68,480.00	419.00	13,408.00	81,888.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ								
	RB 6 mm. (SR 24)	0.04	ตัน	36,168.00	1,446.72	4,400.00	176.00	1,622.72	
	RB 9 mm. (SR 24)	0.09	ตัน	34,953.00	3,145.77	4,400.00	396.00	3,541.77	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย								
	DB 12 mm. (SD 40)	4.35	ตัน	34,143.00	148,522.05	3,600.00	15,660.00	164,182.05	
	DB 16 mm. (SD 40)	1.26	ตัน	34,143.00	43,020.18	3,600.00	4,536.00	47,556.18	
	DB 20 mm. (SD 40)	0.48	ตัน	34,143.00	16,388.64	3,100.00	1,488.00	17,876.64	
	- แบบหล่อคอนกรีต	172	ตร.ม.	200.00	34,400.00	139.00	23,908.00	58,308.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	186	กก.	40.00	7,440.00	-	-	7,440.00	
	- ตะปู	43	กก.	46.00	1,978.00	-	-	1,978.00	
	- น้ำยากันซึม	1	ถัง	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- WATER STOP ขนาด 6 "	22	ม.	315.00	6,930.00	35.00	770.00	7,700.00	
	- ผิวขัดมันเรียบ	75	ตร.ม.	100.00	7,500.00	87.00	6,525.00	14,025.00	
	- ฝาเหล็กถังน้ำ	1	ชุด	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
	- งานพื้นสำเร็จรูป	29	ตร.ม.	280.00	8,120.00	25.00	725.00	8,845.00	
	รวม				357,455.36		82,138.00		
	รวมเงินหน้านี้							**439,593.36**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานถังเก็บน้ำใต้ดิน ขนาด 50 ลบ.ม. (ต่อ)								
	- บันไดขึ้น - ลง ถัง ท่อสเตนเลส ø 2" และ ø 1 1/2"	2	ชุด	7,650.00	15,300.00	850.00	1,700.00	17,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบถัง	1	งาน	54,000.00	54,000.00	6,000.00	6,000.00	60,000.00	
	- ทาสีระบบกันซึมภายในถังน้ำ ประเภท Epoxy								
	ชนิดไม่มีสารเคมีและไม่เป็นอันตรายต่อน้ำดื่ม	60	ตร.ม.	540.00	32,400.00	60.00	3,600.00	36,000.00	
	- แผ่นยาง PE	60	ตร.ม.	63.00	3,780.00	7.00	420.00	4,200.00	
	รวม				105,480.00		11,720.00		
	รวมเงินหน้านี้							**117,200.00**	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร **แบบเลขที่** 66-2-075, 66-3-006, 66-4-014, 66-5-027

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงเก็บและซ่อมเครื่องบินฝูงบิน 203 กองบิน 2 กบร.กร.พร้อมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

สถานที่ จว.ระยอง **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กบร.กร.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	วัสดุและแรงงาน	
	งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ								
	- เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 BTU.	7	ชุด	12,701.00	88,907.00	-	-	88,907.00	
	- เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 BTU.	1	ชุด	17,093.00	17,093.00	-	-	17,093.00	
	- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า ขนาด 18,000 BTU.	1	ชุด	21,421.00	21,421.00	-	-	21,421.00	
	- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า ขนาด 24,000 BTU.	18	ชุด	26,093.00	469,674.00	-	-	469,674.00	
	- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า ขนาด 30,000 BTU.	11	ชุด	34,785.00	382,635.00	-	-	382,635.00	
	- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า ขนาด 36,000 BTU.	18	ชุด	38,523.00	693,414.00	-	-	693,414.00	
	- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า ขนาด 40,000 BTU.	2	ชุด	40,762.00	81,524.00	-	-	81,524.00	
	- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า ขนาด 44,000 BTU.	2	ชุด	43,098.00	86,196.00	-	-	86,196.00	
	- เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า ขนาด 48,000 BTU.	2	ชุด	44,500.00	89,000.00	-	-	89,000.00	
	- เครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้าเพดาน ขนาด 48,000 BTU.	4	ชุด	94,400.00	377,600.00	-	-	377,600.00	
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
	- CH1 : เก้าอี้ผู้บริหาร	1	ชุด	7,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	- CH2 : เก้าอี้ประชุม	28	ชุด	4,500.00	126,000.00	-	-	126,000.00	
	- T1 : โต๊ะประชุม	15	ชุด	4,500.00	67,500.00	-	-	67,500.00	
	- T2 : โต๊ะประชุม-เข้ามุม	2	ชุด	3,600.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	รวม				2,515,364.00		-		
	รวมเงินหน้านี้							**2,515,364.00**	