



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ พธ.สนบ.กบร. (เจ้าหน้าที่ โทร.๓๕๕๖๔)

ที่ ๑๕๘ / ๒๕๖๘

วันที่

๒๖

พ.ย.

๒๕๖๘

เรื่อง ขอความเห็นชอบจ้างซ่อมแซมอาคารพักนายทหารประทวน กบร.กร

เสนอ กบร. (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่/ผบ.สนบ.กบร.)

ด้วย พธ.สนบ.กบร. มีความประสงค์จะจ้างซ่อมแซมอาคารพักนายทหารประทวน กบร.กร

โดยวิธีคัดเลือก ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

บ้านพักนายทหารประทวน ป.๑๒ กบร.กร. ปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรม หลังคาแตกกร้าว รั่วซึม และชำรุดทรุดโทรมตามอายุการใช้งาน เนื่องจากใช้ราชการมานาน จ้างซ่อมแซมหลังคาบ้านพักนายทหารประทวน ป.๑๒ กบร.กร. เพื่อให้อาคารอยู่ในสภาพเรียบร้อย มีความปลอดภัย สามารถใช้งานได้

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะจ้าง

ใช้ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคาากลางกำหนด จำนวน ๑,๔๙๘,๔๒๘.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงแล้ว

๔. วงเงินที่จะจ้าง

จำนวน ๑,๔๙๘,๔๒๘.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) โดยใช้งบประมาณตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๖๙ กลยุทธ์ด้านการส่งกำลังบำรุง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของหน่วยต่าง ๆ โครงการเสริมสร้างหน่วยที่ไม่มีผูกพันข้ามปีงบประมาณ จ้างซ่อมแซมอาคารบ้านพักอาศัยข้าราชการ กบร.กร. ลำดับที่ ๑.๑.๑.๒๑ ที่ กบร. ถิ่น ๖ป.

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือกเนื่องจากเป็นพัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อน หรือต้องผลิตจำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความชำนาญเป็นพิเศษหรือมีทักษะสูง และผู้ประกอบการนั้นมีจำนวนจำกัด

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

การแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน

๕๖ ๑๓๕๕๖๐
สถานีการบิน
เลขรับ.....
วันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๘
เวลา ๑๒๐๐

กองการบินทหารเรือ
เลขที่.....
วันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๘

กองส่งกำลังบำรุง กบร.
รับที่.....
วันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๘
เวลา ๑๕๐๐

กองส่งกำลังบำรุง กบร.
เลขรับ.....
วันที่ - ๑ ธ.ค. ๒๕๖๘
เวลา ๐๙๕๖

๓/๒๓
จึงเสนอ...
กบร.

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น

๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน

๓. ให้ ฐก.กบร. สำเนาบันทึกนี้พร้อมคำสั่งให้ กบ.กบร. กผช.กบร. กงป.กบร. สนบ.กบร.(ชย.๓) คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน เพื่อทราบ ต้นเรื่องส่งคืน พธ.สนบ.กบร. ดำเนินการต่อไป

ว่าที่ น.อ.



เจ้าหน้าที่ และ ทก.พธ.สนบ.กบร.

เสนอ กบร.

เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบตามที่ พธ.สนบ.กบร. เสนอ

น.อ.



หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และ ผบ.สนบ.กบร.

พ.ย.๖๘

1/8

เสนอ กบร. (ผ่าน กงป.กบร.)

๑. กบ.กบร. พิจารณาแล้ว การจ้างซ่อมแซมอาคารพักนายทหารประทวน กบร.กร. ในครั้งนี้ มีความจำเป็นเนื่องจาก บ้านพักนายทหารประทวน ป.๑๒ กบร.กร. ปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรม หลังคาแตกกร้าว รั่วซึม และชำรุดทรุดโทรมตามอายุการใช้งาน เนื่องจากใช้ราชการมานาน จ้างซ่อมแซมหลังคา บ้านพักนายทหารประทวน ป.๑๒ กบร. เพื่อให้อาคารอยู่ในสภาพเรียบร้อย มีความปลอดภัย สามารถใช้งานได้

๒. เห็นควร

๒.๑ ให้ความเห็นชอบการจ้างซ่อมแซมอาคารพักนายทหารประทวน กบร.กร. จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก

๒.๒ ให้ความเห็นชอบราคากลาง ๑,๔๙๘,๔๒๘ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพัน สี่ร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)

๒.๓ ให้งบประมาณการจ้างฯ ในครั้งนี้ เป็นไปตามที่ กงป.กบร. พิจารณาเสนอ

๒.๔ แต่งตั้งผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก โดยรายงานผลให้ กบร. (ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ของ สนบ.กบร.) ทราบ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา

๒.๔.๑ น.อ.มนต์ชัย เอี่ยมอาจ - ประธานกรรมการฯ

๒.๔.๒ ร.อ.วิโรจน์ ลิ่นจี กรรมการฯ

๒.๔.๓ ร.ท.สุรชัย หน่ายสุวรรณ กรรมการฯ

๒.๕ แต่งตั้งผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยรายงานผลให้ กบร. (ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ) ทราบ ภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันตรวจรับพัสดุ

๒.๕.๑ น.ท.อัคร แพงปัสสา ประธานกรรมการฯ

๒.๕.๒ ร.อ.สถาพร พลายแสง กรรมการฯ

๒.๕.๓ ร.ท.ณัฐพล สุรัส กรรมการฯ

๒.๖ แต่งตั้งให้ ร.ท.สุรชัย หน่ายสุวรรณ เป็นผู้ควบคุมงาน

๒.๗ ให้ จนท.พัสดุ สนบ.กบร. ลงข้อมูลในระบบ e-GP ภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจาก วันที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว

๒.๘ ให้ ธก.กบร. สำเนาบันทึกนี้ให้ กบ.กบร. กงป.กบร. กผช.กบร. กง.กบร. ชย.สนบ.กบร. คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน เพื่อทราบและดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต้นเรื่องส่งคืนให้ พธ.สนบ.กบร. เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

น.อ.

ทก.กบ.กบร.

๒๘ พ.ย.๖๘

เสนอ

๑. กงป.กบร.ได้ตรวจสอบตามที่ กบ.กบร. เสนอขอความเห็นชอบให้ สนบ.กบร.จ้างซ่อมแซมอาคารพักนายทหารประทวน กบร.กร. จำนวน ๑ งาน ในวงเงิน ๑,๔๙๘,๔๒๘ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) โดยวิธีคัดเลือก แล้ว กงป.กบร. ขอเสนอเพื่อกรุณาทราบว่า การดำเนินการจัดจ้างดังกล่าว นั้น สามารถดำเนินการได้ โดยใช้งบประมาณตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๖๙ กลยุทธ์ด้านการส่งกำลังบำรุง โครงการการปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านพัก โรงเรียน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ทั่วไปของหน่วยต่าง ๆ (ซ่อมแซมและก่อสร้างบ้านพัก โรงเรียน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ทั่วไปของ ทร.) งบรายจ่ายอื่น (รหัส ๖๙๑๑๕๐๐/๐๒๐๐๕๐๙๐๐๐๗๐๐๕๐๐๐๐๐๘/๖๙๐๕๐๕๑๐๑๕๒๑๙๐๒๑/๐๒๐๐๕๖๙๐๐๐๒๒๐๐๐๐๐/๖๙๐๐๐๒๒๐๐๐๐๐๒๐๓) ลำดับที่ ๑.๑.๑.๒๑ ที่ กบร.ถืองบประมาณ ทั้งนี้ ทร.ได้อนุมัติงบประมาณและเงินประจำงวดแล้ว

๒. เห็นควร อนุมัติเห็นชอบตามที่ กบ.กบร.เสนอ และให้ดำเนินการด้านงบประมาณตามข้อ ๑ จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามที่ กบ.กบร.เสนอในข้อ ๒ กับลงนามในคำสั่งฯ ที่แนบ

น.อ.

หก.กงป.กบร.

๓ ๖.ค.๖๘ ✓

น.อ.

รอง เสธ.กบร.

๓ / ๖.ค. / ๖๘

น.อ.

เสธ.กบร.

๓ / ๖.ค. / ๖๘

น.อ.

รอง ผบ.กบร.(๒)

๓ / ๖.ค. / ๖๘

- อนุมัติ

- ลงนามแล้ว

พล.ร.ต.

ผบ.กบร.

๖ ๖.ค.๖๘

๖.ค.๖๘

๖ ๖.ค.๖๘