



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

กองการบินทหารเรือ	
เลขที่	๖๔๖๒
วันที่	๒๑ ส.ค. ๖๗
เวลา	๑๒.๓๐

กคช.กบร.	
รับที่	๔๑
เวลา	๑๓.๐๐
วันที่	๒๑ ส.ค. ๖๗

ส่วนราชการ กพด.ศขอ.กบร. (เจ้าหน้าที่ โทร.๓๕๔๘๒)

ที่ ๓๑๑ /๒๕๖๗

วันที่ ๒๑ ส.ค. ๖๗

เรื่อง รายงานขอจ้างซ่อมบริภัณฑ์ไฟฟ้าเครื่องวัดระดับโรงงาน ฮ.SUPER LYNX300-INTERGATED DISPLAY UNIT (IDU)

กองงบประมาณ กบร.	
เลขที่	๒๑ ส.ค. ๖๗
วันที่	๒๑ ส.ค. ๖๗
เวลา	๑๔.๐๐

เสนอ กบร. (ผ่าน ผอ.ศขอ.กบร./หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ด้วย ศขอ.กบร. มีความประสงค์จะจ้างซ่อมบริภัณฑ์ไฟฟ้าเครื่องวัดระดับโรงงาน ฮ.SUPER LYNX300 INTERGATED DISPLAY UNIT (IDU) จำนวน ๔ EA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

เนื่องจาก กองทัพเรือ โดยกองการบินทหารเรือ จะดำเนินการจ้างซ่อมบริภัณฑ์ไฟฟ้าเครื่องวัดระดับโรงงาน INTERGATED DISPLAY UNIT (IDU) ของเฮลิคอปเตอร์ต่อต้านเรือผิวน้ำ แบบที่ ๑ หรือ ฮ.ตผ.๑ (Super Lynx 300 MK 110) ซึ่งมีภารกิจในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือและกำลังนาวิกโยธิน การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเลและบนบก ตลอดจนการลำเลียงทางอากาศ และการส่งกลับสายแพทย์ เนื่องจากตรวจพบความชำรุดของ INTERGATED DISPLAY UNIT (IDU) ซึ่งเป็นจอแสดงผลหลัก ให้นักบินตรวจสอบท่าทางการบิน ความสูง ความเร็ว อัตราการไต่-ร้อน และแรงบินของเครื่องยนต์อากาศยาน เป็นต้น เมื่อเกิดการชำรุดของอุปกรณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการทำงานซ่อมบำรุงและไม่มีความปลอดภัยต่อการปฏิบัติการบินของอากาศยาน จำเป็นต้องได้รับการซ่อมทำซึ่งการดำเนินการครั้งนี้เป็นการดำเนินการครั้งที่ ๒ เนื่องจากมีการยกเลิกการจ้างซ่อมฯ ครั้งที่ ๑ โดยตรวจพบข้อผิดพลาดเคลื่อนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของรายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

๒. รายละเอียดของพัสดุ

จ้างซ่อมบริภัณฑ์ไฟฟ้าเครื่องวัดระดับโรงงาน ฮ.SUPER LYNX300 INTERGATED DISPLAY UNIT (IDU) P/N 411SUE1-1 หรือ P/N 411SUE4-4 (ตาม CIETP) NSN 0515PCFLE0343 S/N 0013 S/N 0103 S/N 0114 และ S/N 0115 จำนวน ๔ EA

๓. ราคาากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน ๑๙,๓๔๐,๖๐๐.๐๐ บาท (สิบเก้าล้านสามแสนสี่หมื่นหกร้อยบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๙,๓๔๐,๖๐๐.๐๐ บาท (สิบเก้าล้านสามแสนสี่หมื่นหกร้อยบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากทางราชการให้เริ่มทำงาน

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียวหรือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

การแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณา เสนอ กพร. เพื่อดำเนินการดังนี้

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น

๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

น.อ.



(กษมนต์ อ่อนประเสริฐ)

กก.กพด.ศชอ.กพร.

เจ้าหน้าที่

เสนอ กพร. (ผ่าน กกช.กพร.)

เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติตามที่เจ้าหน้าที่ เสนอ

น.อ.



(วัชรนัย ชำละม้าย)

ผอ.ศชอ.กพร.

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

๒๑ ส.ค.๖๗

เสนอ กปร. (ผ่าน กงป.กปร.)

กผช.กปร. ได้ตรวจสอบตามที่ ศชอ.กปร. เสนอรายงานขอจ้างซ่อมบริภัณฑ์ไฟฟ้าเครื่องวัดระดับ
โรงงาน ฮ.SUPER LYNX300 INTERGATED DISPLAY UNIT (DIU) จำนวน ๔ EA วงเงิน ๑๙,๓๔๐,๖๐๐ บาท
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เรียบร้อยแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ ดังนั้นจึงเห็นควรให้ความ
เห็นชอบดังกล่าว ตามที่ ศชอ.กปร. เสนอ

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

น.อ.



ทก.กผช.กปร

๒๑ ส.ค.๖๗

เสนอ กบ.กบร.

๑. กบป.กบร.ได้ตรวจสอบตามที่ กผช.กบร.เสนอขอความเห็นชอบให้ ศชอ.กบร.จ้างซ่อมบริษัท ไฟฟ้าเครื่องวัดระดับโรงงาน ฮ.SUPER LYNX300 INTERGATED DISPLAY UNIT (IDU) จำนวน ๔ EA ในวงเงิน ๑๙,๓๔๐,๖๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แล้ว กบป.กบร. ขอเสนอเพื่อกรุณาทราบว่า การดำเนินการจ้างซ่อมมา ดังกล่าว นั้น สามารถดำเนินการได้ โดยใช้งบประมาณตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ ๖๗ ค่าซ่อมบำรุงอากาศยาน งบรายจ่ายอื่น (รหัส 6711500/02005090007005000004/6705031025213013/02005678697900000/678697900000193) ลำดับที่ ๓.๑.๒.๒.๑ ที่ กบร. ถึงงบประมาณ ทั้งนี้ ทร.อนุมัติ งบประมาณและเงินประจำงวดแล้ว

๒. เห็นควร อนุมัติเห็นชอบตามที่ กผช.กบร.เสนอ และให้ดำเนินการด้านงบประมาณตามข้อ ๑

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

น.อ. 

ทก.กบป.กบร.

๖๑ ส.ค.๖๗

เสนอ

๑. กบ.กบร. พิจารณาแล้ว การจ้างซ่อมบริษัทไฟฟ้าเครื่องวัดระดับโรงงาน ฮ.SUPER LYNX300 INTERGATED DISPLAY UNIT (IDU) จำนวน 4 EA ในครั้งนี้ เนื่องจาก ตรวจพบความชำรุดของ INTERGATED DISPLAY UNIT (IDU) ซึ่งเป็นจอแสดงผลหลัก ให้นักบินตรวจสอบท่าทางการบิน ความสูง ความเร็ว อัตราการไต่-ร่อน และแรงบิดของเครื่องยนต์อากาศยาน เมื่อเกิดการชำรุดของอุปกรณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อการซ่อมบำรุง และไม่มีความปลอดภัยต่อการปฏิบัติการบินของอากาศยาน จำเป็นต้องได้รับการซ่อมทำ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติการกิจของ กบร. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงนับว่ามีความเหมาะสม

๒. เห็นควร

๒.๑ ให้ความเห็นชอบการจ้างซ่อมบริษัทไฟฟ้าเครื่องวัดระดับโรงงาน ฮ.SUPER LYNX300 INTERGATED DISPLAY UNIT (IDU) จำนวน 4 EA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒.๒ ให้ความเห็นชอบราคากลาง ๑๙,๓๔๐,๖๐๐ บาท (สิบเก้าล้านสามแสนสี่หมื่น หกร้อยบาทถ้วน)

๒.๓ งบประมาณการจ้างฯ ในครั้งนี้ เป็นไปตามที่ กบ.กบร. พิจารณาเสนอ

๒.๔ แต่งตั้งผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยรายงานผลให้ กบร. (ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่ของ ศชอ.กบร.) ทราบ ภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคา

๒.๔.๑ น.อ.จักราวุฒิ ทองกอบ ประธานกรรมการฯ

๒.๔.๒ น.ท.จิรยุทธ์ แจ่มพงษา กรรมการฯ

๒.๔.๓ ร.อ.นาวิน บุฝ้าย กรรมการฯ

๒.๕ แต่งตั้งผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยรายงานผลให้ กบร. (ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ) ทราบ ภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันรับมอบงาน

๒.๕.๑ น.อ.นฤพนธ์ วิไลธัญญา ประธานกรรมการฯ

๒.๕.๒ น.ท.ปราชญ์ แก้วสุขศรี กรรมการฯ

๒.๕.๓ น.ต.จรัญ ศรีนางแย้ม กรรมการฯ

๒.๖ ให้ จนท.พัสดุ ศชอ.กบร.ลงข้อมูลในระบบ e-GP ภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจาก ได้รับความเห็นชอบแล้ว

๒.๗ ให้ ธก.กบร. สำเนาบันทึกนี้ พร้อมคำสั่งฯ ให้ กบ.กบร. กบ.กบร. กผช.กบร. กบช.ศชอ.กบร. แผนกควบคุมและตรวจสอบ กพด.ศชอ.กบร. และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อทราบ และดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต้นเรื่องส่งคืนให้ กพด.ศชอ.กบร. เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเสนอมาเพื่อโปรดให้ความเห็นชอบการจ้างฯ และอนุมัติให้ดำเนินการ ตามข้อ ๒ กับกรุณาลงนาม ในคำสั่งฯ ที่แนบ

น.อ.

ทก.กบ.กบร.

๒๗ ส.ค.๖๗

- เห็นชอบ

- อนุมัติ/ลงนามแล้ว

พล.ร.ต.

ผบ.กบร.

๒๗ ส.ค.๖๗

น.อ.

รอง เสธ.กบร

๒๗/๘๖๗

น.อ.

เสธ.กบร

๒๗/๘๖๗