



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กจท.ศกล.พธ.ทร. (แผนกคัดเลือกและเฉพาะเจาะจง โทร.๗๒๐๗๘)

ที่ กท ๐๕๒๘.๑๓.๖/ ๗๕๓

วันที่ ๒๔ พ.ย.๖๖

เรื่อง รายงานขอซื้ออะไหล่ซ่อมระดับกลางและระดับโรงงาน บ.ท-337 บริษัททกล โดยวิธีคัดเลือก

เรียน ผอ.ศกล.พธ.ทร.

ด้วย กจท.ศกล.พธ.ทร. (แผนกคัดเลือกและเฉพาะเจาะจง โทร.๗๒๐๗๘) มีความประสงค์จะ ซื้ออะไหล่ซ่อมระดับกลางและระดับโรงงาน บ.ท-337 บริษัททกล จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องซื้อ

จัดหาเพื่อสนับสนุน กบร.กร. ตามแผนการจัดซื้อ/จ้าง ปี งบ.๖๗ กลยุทธ์ด้านการส่งกำลังบำรุง (เพื่อพลางไตรมาส ๑ และ ๒) ยอดค่าซ่อมบำรุงอากาศยาน งบรายจ่ายอื่น กลุ่มงานจัดหาเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุงอากาศยาน ลำดับที่ ๓.๒.๒.๕ อยู่ในอำนาจ ผอ.ศกล.พธ.ทร.

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อจำนวน ๑,๖๕๐,๐๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นยี่สิบบาทถ้วน)

๔. วงเงินที่จะซื้อ

เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑,๖๕๐,๐๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นยี่สิบบาทถ้วน)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

๕.๑ รายการพิจารณาที่ ๑ 2925-00-668-2287 COUPLING ASSEMBLY P/N 635796

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับทางราชการ

๕.๒ รายการพิจารณาที่ ๒ 2925-35-603-5244 KIT DRIVE P/N EQ-5820

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับทางราชการ

๕.๓ รายการพิจารณาที่ ๓ 2925-00-139-8309 ROTOR ASSY P/N C6FF-10335-D

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับทางราชการ

๕.๔ รายการพิจารณาที่ ๔ 6130-35-603-5243 RECTIFIER ASSY P/N DOFF-10304-B

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับทางราชการ

๕.๕ รายการพิจารณาที่ ๕ 6105-35-603-5242 STATOR COIL ASSEMBLY P/N D3FF-10368-BA

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับทางราชการ

๕.๖ รายการพิจารณาที่ ๖ 4920-35-603-5241 STATIC DISCHARGE P/N C592001-0202

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับทางราชการ

๕.๗ รายการพิจารณาที่ ๗ 5310-00-478-8735 NUT P/N 530412

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับทางราชการ

๕.๘ รายการพิจารณาที่ ๘ 5315-00-680-3036 COTTER-PIN P/N AN381258

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับทางราชการ

๕.๙ รายการพิจารณาที่ ๙ 2810-00-932-6259 BUSHING P/N 632050

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับทางราชการ

๕.๑๐ รายการพิจารณาที่ ๑๐ 2810-00-478-8562 RETAINER COUPLING DISC P/N 352030

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับทางราชการ

๕.๑๑ รายการพิจารณาที่ ๑๑ 2810-00-932-6258 HUB ALTERNATOR COUPLING P/N 530406

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับทางราชการ

๕.๑๒ รายการพิจารณาที่ ๑๒ 2925-00-997-0700 KIT-ALTERNATOR BRUSH

P/N C6FF-10B341-A

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับทางราชการ

๕.๑๓ รายการพิจารณาที่ ๑๓ 2925-35-603-5240 BREAKER ASSY P/N 10-382585

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับทางราชการ

๕.๑๔ รายการพิจารณาที่ ๑๔ 2925-35-603-5239 BREAKER ASSY P/N 10-382584

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับทางราชการ

๕.๑๕ รายการพิจารณาที่ ๑๕ 6240-35-603-5065 TAXI AND LANDING LIGHT LAMP,
P/N GE4591,

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับทางราชการ

๕.๑๖ รายการพิจารณาที่ ๑๖ 1680-35-582-5780 VOLTAGE REGULATOR P/N VR500-0102,

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับทางราชการ

๕.๑๗ รายการพิจารณาที่ ๑๗ 2915-00-932-6298 FUEL PUMP P/N 4140-00-15,

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับทางราชการ

๕.๑๘ รายการพิจารณาที่ ๑๘ 4920-35-582-5035 STARTER P/N MHJ-4003,

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับทางราชการ

๕.๑๙ รายการพิจารณาที่ ๑๙ 6220-35-603-5238 BEACON LIGHT P/N C622003-0101,

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับทางราชการ

๕.๒๐ รายการพิจารณาที่ ๒๐ 2925-00-899-4261 BATTERY CONTACTOR P/N 8781-9,

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับทางราชการ

๕.๒๑ รายการพิจารณาที่ ๒๑ 6110-35-603-6917 RELAY EXTERNAL P/N X61-0031,

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับทางราชการ

๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ

ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือกเนื่องจากเป็นพัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อน หรือต้องผลิตจำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความชำนาญเป็นพิเศษหรือมีทักษะสูง และผู้ประกอบการนั้นมีจำนวนจำกัด

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคาต่อรายการ

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

การแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น

๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

น.อ. 

ผอ.กจท.ศกล.พธ.ทร. ✓

น.อ. 

รอง ผอ.ศกล.พธ.ทร.

 พ.ย.๖๖

- เห็นชอบ

- ลงนามแล้ว

- ให้ ชูรการ ศกล.๑ สำเนาบันทึกนี้ให้ กคค.ศกล.๑ งบ.ศกล.๑

กง.ศกล.๑ และสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง

โดยวิธีคัดเลือกและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้คณะกรรมการฯ

ต้นเรื่องส่งคืน กจท.ศกล.๑ เพื่อดำเนินการต่อไป

พล.ร.ต. 

ผอ.ศกล.พธ.ทร.

 พ.ย.๖๖