



ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ

เรื่อง ยกเลิกการจ้างโครงการก่อสร้างโรงเลี้ยง กองนักเรียนจำ กองการปกครอง โรงเรียนนาวิกโยธิน
ศูนย์ฝึกทหารใหม่ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยวิธีคัดเลือก/

ตามที่ กรมช่างโยธาทหารเรือ ได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างโรงเลี้ยง กองนักเรียนจำ
กองการปกครอง โรงเรียนนาวิกโยธิน ศูนย์ฝึกทหารใหม่ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยวิธีคัดเลือก นั้น เนื่องจาก
มีความคลาดเคลื่อนในการบันทึกข้อมูลของโครงการลงในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) จึงขอยกเลิก
การจัดจ้างดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

พลเรือตรี

(วิชาญ วันทนิยกุล)

เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ