

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ..จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารพักประทวน ๔ และ ๕
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..โรงเรียนนายเรือ กองทัพเรือ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..๑,๒๕๐,๐๐๐ (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ..ซ่อมแซมหลังคาอาคารพักประทวน ๔ และ ๕
- ๔.๑ ..มุงหลังคาแผ่นเหล็กกรีดลอน (Metal Sheet) ทับหลังคากระเบื้องเดิม
- ๔.๒ ..งานระบบกันซึม
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ .. 9 ม.ค. 2567
- เป็นเงิน ..๑,๒๕๐,๐๐๐ (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑. แบบแสดงรายการปริมาณและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๖.๒. แบบสรุปราคา งานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
 - ๖.๓. แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. น.ท.สุวิทย์ อ่วมศิริ
 - ๗.๒. ว่าที่ น.ต.สิริวิษณุ แต้มแก้ว
 - ๗.๓. ร.ท.ธัญญะ พันคะวะ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง

ตามใบจัดหาพัสดุที่ ๑ /ป.ร.ร./๖๗ ลง ๙ ม.ค.๖๖

๑. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารพักประทวน ๔ และ ๕

๒. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง - 9 ม.ค. 2567

๔. รายละเอียดของราคากลาง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ราคากลาง	
				หน่วยละ	รวม (บาท)
๑.	จ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารพักประทวน ๔ และ ๕	๑	งาน	๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐
หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน			ราคางานจ้าง		๑,๑๖๘,๒๒๔.๓๐
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๘๑,๗๗๕.๗๐
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐

น.อ. ๑๖๕๐ ๑๖๖๖

หน.ฝบก.รร.นร.

หน.เจ้าหน้าที่ รร.นร.