

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ จ้างซ่อมทำประตูอุ้มแห้ง หมายเลข 2
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมอุทกหารเรือ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เป็นการซ่อมเปลี่ยนโครงสร้างประตูอุ้มแห้งพร้อมทำระบบเปิด-ปิดประตูใหม่ และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบระบบเปิด-ปิดประตู ได้แก่ กว้านไฟฟ้า รอก จุตรองรับประตู ฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 ส.ค. 2569 เป็นเงิน ๓๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๒ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (ก)) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๓ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (ข)) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๔ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง (แบบ ปร.๔ (ก)) จำนวน ๗ แผ่น
 - ๖.๕ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง (แบบ ปร.๔ (ข)) จำนวน ๑ แผ่น
 - ๖.๖ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้าง (แบบ ปร.๔ (พ)) จำนวน ๒ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ พลเรือตรีสุมิตร ชอบสะอาด
 - ๗.๒ นาวาเอกวรศิลป์ พัฒนวิบูลย์
 - ๗.๓ นาวาเอกสมบุรณ์ นุชทองม่วง
 - ๗.๔ นาวาเอกเอกบุรุษ ช้างใหญ่
 - ๗.๕ เรือเอกนันทวิทย์ อาษานอก

แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมแซม

ชื่อโครงการ/ งานซ่อมทำประตูห้อง หมายเลข 2 อธบ.อร.

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพฯ

ประมาณการเลขที่ 63/69

แบบเลขที่ บริษัท โอเซียน เควส (ไทยแลนด์) จำกัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

อธบ.อร.

แบบ ปร.4 ปร.4 (พ) ,ปร.5 (ก) และ ปร.5 (ข) ที่แนบ

มีจำนวน 12 แผ่น

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าซ่อมแซม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานซ่อมทำประตูห้อง หมายเลข 2 อธบ.อร.	14,820,275.97	
2	งานครุภัณฑ์	7,490,000.00	
3	งานค่าใช้จ่ายพิเศษ	10,190,000.00	
รวมค่าซ่อมแซมทั้งโครงการ		32,500,275.97	
สรุปราคา (ปิดเศษ)		32,500,000.-	
ราคา (สามสิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน)			

ตรวจ

ร.ท.

(อนุศิษฐ์ ยอดเสาร์)

นายช่างแผนกประมาณการ กอบ.ชย.ทร.
ทำหน้าที่ หน.ประมาณการ กอบ.ชย.ทร.

น.อ.หญิง

(ณีฐกานต์ เกษประทุม)

รอง ผอ.กอบ.ชย.ทร.

พ.น.ร. ๓.

น.อ.หญิง

(อรุสชาติ เชียงกุล)

ผอ.กอบ.ชย.ทร.

24 กุมภาพันธ์ 69

ร.อ.

ร.อ.

แบบสรุปราคากลาง งานซ่อมแซม

กลุ่มงาน	งานอาคาร		
ชื่อโครงการ	งานซ่อมทำประตูคู่แห่ง หมายเลข 2 อธบ.อร.		
แบบเลขที่	บริษัท โอเชียน เควส (ไทยแลนด์) จำกัด		
สถานที่ก่อสร้าง	จว.กรุงเทพฯ		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	อธบ.อร.	แบบ ปร. 4 ที่แนบ	จำนวน 7 แผ่น
คำนวณราคา	เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569		

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าซ่อมแซม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอนและขนย้าย	370,000.00			ร.อ. ๒๗๖
2	งานประตูคู่แห่งและโครงสร้างบานพับ	8,498,100.00			ร.อ. ๒๗๖
3	งานฐานแท่นกวางและคานรองรับบานประตู	613,559.00			ร.อ. ๒๗๖
4	งานกลไกการเปิด-ปิดประตู	1,029,300.00			ร.อ. ๒๗๖
5	งานยางกันรั่วประเภทสำหรับการใช้งานได้น้ำ	674,400.00			ร.อ. ๒๗๖
6	งานราวจับและบันได	350,000.00			ร.อ. ๒๗๖
7	งานติดตั้งอะลูมิเนียมกันกร่อน	72,000.00			ร.อ. ๒๗๖
	ราคารวม วัสดุ + แรงงาน	11,607,359.00	1.2768	14,820,275.97	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	15%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%			
	VAT	7%			
	รวมราคาก่อสร้าง			14,820,275.97	


ตรวจ

ร.ท. 

(อนุศิษฐ์ ยอดเสาร์)



นายช่างแผนกประมาณการ กอบ.ชย.ทร.

ทำหน้าที่ หน.ประมาณการ กอบ.ชย.ทร.

น.อ.หญิง 

(ณัฐกานต์ เกษประทุม)

รอง ผอ.กอบ.ชย.ทร.

พล.อ.ท.  น.อ.หญิง 

ร.อ. ๒๗๖ ร.อ. ๒๗๖

น.อ.หญิง 

(อรุสชาติ เชียงกุล)

ผอ.กอบ.ชย.ทร.

24 กุมภาพันธ์ 69

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ งานซ่อมทำประตูอุ้มแห่ง หมายเลข 2 อธบ.อร.

แบบเลขที่ บริษัท โอเซียน เควส (ไทยแลนด์) จำกัด

สถานที่ก่อสร้าง จว.กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อธบ.อร.

แบบ ปร. 4 ที่แนบ จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคา

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน (บาท)	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าจัดซื้อ (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์กลไกการเปิด-ปิดประตู	5,200,000.00			น.อ.หญิง
2	งานครุภัณฑ์งานระบบไฟฟ้าสำรอง	1,800,000.00			น.อ.หญิง
	ราคารวม ค่าครุภัณฑ์	7,000,000.00	1.07	7,490,000.00	
รวมราคา ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ				7,490,000.00	


ตรวจ

ร.ท. 

(อนุศิษฐ์ ยอดเสาร์)

นายช่างแผนกประมาณการ กอบ.ชย.ทร.

ทำหน้าที่ หน.ประมาณการ กอบ.ชย.ทร.

น.อ.หญิง 

(ญัฐกานต์ เกษประทุม)


รอง ผอ.กอบ.ชย.ทร.

พล.จ.ต. น.อ.หญิง 

(อรุสชาติ เชียงกุล)

ผอ. กก.ฯ ทพ. ทร

24 กุมภาพันธ์ 69

น.อ. อ.อ. 

