

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมทำเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙ และเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช
จำนวน ๑ งาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรมอุทยานเรือ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑,๒๕๖,๓๙๔.๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 23 ก.ค. 2568
เป็นเงิน ๑,๒๕๖,๓๙๔.๐๐ บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ตามบัญชีรายการแนบท้าย บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ บริษัท มาริอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
 - ๕.๒ บริษัท สกาย มารีน จำกัด
 - ๕.๓ บริษัท พีกาซัส อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นาวาเอก บารมี คัมภีรานนท์
 - ๖.๒
 - ๖.๓
 - ๖.๔
 - ๖.๕

บัญชีรายการมอบหมายเจ้าทำเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม
				ราคา/หน่วย	(บาท)	ราคา/หน่วย	(บาท)	
๑	ขอมทำระบอบตัวเรือ ๑.๑ ขัดทำความสะอาด - ทำสี ไม้ตัวเรือภายใน กง ไม้ทับกราบ ไม้กระพ๋นงั้น ตลอดจนส่วนประกอบต่าง ๆ ของเรือ ที่มีการซ่อมทำ ทำสีแดงตามลักษณะสีเดิม ๑.๒ ขอมทำไม้ตัวเรือภายใน กง ไม้ทับกราบ ไม้กระพ๋นงั้น ไม้ทับไม้กระพ๋นงั้น ตลอดจนส่วนประกอบต่าง ๆ ของเรือ ที่มีรอย แตก/ชำรุดให้ใหม่ ๑.๓ ขอมทำไม้ทับกราบที่มีรอยแตก/ชำรุดให้ใหม่ ๑.๔ ขอมทำแนวรอยต่อไม้ทับกราบ ซ้าย - ขวา โดยเหล็กโรสนิม ขนาด ๔.๕ มม. X ๑๕ ซม. X ๔๐ ซม. ๑.๕ ขัดทำความสะอาด - โป้วสี - ทำสี ไม้ตัวเรือภายนอกส่วนที่ไม่มีลวดลาย เสริมแล้วทำสีรองพื้น ๑ ชั้น และทำสีเขียว ตามลักษณะสีเดิม ๒ ชั้น	๙๐	ตารางเมตร	๙๑๐.๐๐	๘๑,๙๐๐.๐๐	๓๙๐.๐๐	๓๕,๑๐๐.๐๐	๑๓๗,๐๐๐.๐๐
		๙๐	ตารางเมตร	๗๓๕.๐๐	๖๖,๑๕๐.๐๐	๓๑๕.๐๐	๒๘,๓๕๐.๐๐	๙๔,๕๐๐.๐๐
		๙๐	ตารางเมตร	๘๔๐.๐๐	๗๕,๖๐๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๓๒,๕๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐
		๑๐	แผ่น	๑,๖๔๕.๐๐	๑๖,๔๕๐.๐๐	๗๐๕.๐๐	๗,๐๕๐.๐๐	๒๓,๕๐๐.๐๐
		๑๒๐	ตารางเมตร	๑,๑๕๕.๐๐	๑๓๘,๖๐๐.๐๐	๔๙๕.๐๐	๕๙,๕๐๐.๐๐	๑๙๘,๐๐๐.๐๐
				รวมเป็นเงิน		รวมเป็นเงิน		๕๕๑,๐๐๐.๐๐
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		๓๗,๘๗๐.๐๐
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๕๘๘,๘๗๐.๐๐

(Handwritten signature)